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PUCKO OTVORENO UCILISTE IVANIC-GRAD, Moslavatka 11, Ivani¢ Grad, OIB:
60194917869, koje zastupa ravnatel] Drazen Malec (u daljnjem tekstu: Narugitel]), s
jedne strane,

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.0., Etanska cesta 8, 10310 Ivani¢-Grad, OIB:
17491977848 zastupano po direktoru Miroslavu Peteku, (u daljnjem tekstu: lzvodad),
s druge strane

zakljucili su dana 10. svibnja 2017. godine

UGOVOR

o izvodenju radova za investicijski program: Uredenje Doma kulture | prostora
KnjiZnice

L PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Odlukom o odabiru izvodaca radova za investicijski program: Uredenje Doma kulture
i prostora Knjiznice , KLASA: 612-01/17-01, URBROJ: 238/10-07-17/01-5 od 08..

svibnja 2017. godme po provedenom postupku bagatelne nabave, odabrana je
ponuda trgovatkog drustva ELEKTROCENTAR PETEK d.o.0., Etanska cesta 8,
10310 Ivanié-Grad, OIB: 17491977848 zastupano po direktoru eroslavu Peteku te
se pristupa zakljuéenju ovog Ugovora.

Clanak 2.

Predmet ovog Ugovora je izvodenje radova na uredenju Doma kulture i prostora
knjiznice  sve prema Ponudi Izvodada br01 UP0721-17-JN od 03.05. 2017. godine
s Troskovnikom.

Sastavni dio ovog Ugovora su Ponudbeni list i Tro§kovnik.

. MJESTO IZVOPENJA RADOVA
Clanak 3.

Mjesto izvodenja radova je zgrada Puckog otvorenog ugilista u Ivanié-Gradu,
Moslavacka 11

Izvodac isporu€uje potrebni materijal na gradili§te o svom trosku.

lzvodat se obvezuje da ¢e za vrijeme izvodenja radova na gradili$tu poduzeti sve
mjere zadtite gradili§ta, prolaznika, susjednih gradevina, komunalne infrastrukture i
slicno od Steta koje bi mogle nastati uslijed nestruénog obavljanja radova, kao i
Stetnih utjecaja vremenskih nepogoda te svih ostalih moguéih Steta i osteéenja za
vrijeme trajanja izvodenja radova.




Oprema koja se koristi na gradilitu mora biti stabiina te odgovarati propisanim
uvjetima zaétite od pozara i eksplozije, zastlte na radu i svim drugim mjerama zastite
zdravlja ljudi i okolisa.

Nakon zavréetka radova oprema gradili$ta, neutrogeni gradevinski materijal | drugi

materijal, otpad i sliéno moraju se ukloniti i dovesti zemlji¥te na podrugju gradilista i
na prilazu gradili$tu u uredno stanje.

L. CIJENA RADOVA
Clanak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da ukupna ponudbena cijena radova iz tlanka 2.
ovog Ugovora, utvrdena sukladno jediniénim cijenama iz Trodkovnika i iznosi
317.326,00 kuna, bez PDV-a, odnosno 396.657,50 kunu (slovima:
tristodevedesesettisuéasestopedesetsedamkunaipedesetlipa) s uratunatim porezom
na dodanu vrijednost.

Cijene iz stavka 1. ovog &lanka su fiksne i nepromjenjive.
IV. OBRAGUN RADOVA | PLACANJE
Clanak 5.

Predujam iskljucen.

Obratun radova vrsit ée se temeljem stvarno izvedenih koligina pojedinih radova
prema priviemenim situacijama na temelju ovjerene Gradevinske knjige te okoncane
situacije.

Placanje obavljenih radova vrit ¢e se u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere
raéuna ifili situacije.

V. OBVEZE IZVODPACA
Glanak 6.

lzvodaé je narocito duZan:

- izvoditi ugovorene radove prema postojec¢im tehnickim propisima, normativima
i obveznim standardima koji vrijede za izgradnju predmetnih objekata te nalozima i
uputama vrsitelja nadzora;

- imenovati voditelja radova te o tome obavijestiti Naruditelja;

- ugradivati materijal koji ima atest (potvrdu o kvaliteti) o kojem ovisi sigurnost i
trajnost izvedenih radova, odnosno ispitati materijal u skladu s postojecim propisima i
pravilima struke;

- poduzimati odgovarajuée mjere i odgovarati za sigurnost radnika, opreme,
materijala i neposredne okoline pri izvodenju radova;

- zapodeti s radovima odmah po uvodenju u posao, zavrsiti ih u roku i bez
odlaganja obavijestiti Narugitelja o zavrSetku istih;




- za vrijeme izvodenja radova voditi Gradevinski dnevnik, Gradevinsku knjigu |
svu propisanu dokumentaciju.

Clanak 7.

Za sve Stete koje bi mogle nastati Naruéitelju kao i treéim osobama, pri izvodenju
radova i u svezi s izvodenjem radova, iskljutivo je odgovoran lzvodaé radova, osim
ukoliko bi $teta eventualno nastala krivhjom Narugitelja.

VI. OBVEZE NARUCITELJA
Clanak 8.

Naruditelj je posebno duzan:

- uvesti lzvoda&a u posao na na&in da isti moZe nesmetano izvoditi sve radove
po ovom Ugovoru i dovrsiti ih u ugovorenom roku

- dati Izvodatu putem osobe koja vr8i nadzor u ime Naruditelja, sva potrebna
objasnjenja i upute koje ovaj zatraZi.

Vii. POCETAK | ROK IZVOPENJA RADOVA

Clanak 9.
Radovi ¢e zapoceti odmah po uvodenju Izvodaga u posao.
Nadzorna osoba upisuje u Gradevinski dnevnik dan uvodenja lzvodaga u posao.
lzvodaé se obvezuje predmetne radove zavr$iti u roku 45 kalendarskih dana od
dana uvodenja u posao. U navedenom roku svi troSkovnicki radovi moraju biti
zavrseni, a zgrada mora biti dovedena u potpunu funkcionainu gotovost.

VIil. KONTROLA | PRAGENJE 1ZVRSENJA UGOVORA

Clanak 10.
Kontrolu pracenja i izvrSenja ovog Ugovora u ime Naruditelja vrsit ¢e ravnatel]
Puckog otvorenog ugilista lvani¢-Grad DraZen Malec (u daljnjem tekstu: predstavnik
Naruditelja).

IX. STRUCNINADZOR
Clanak 11.

Narugitelj ée ugovoriti struéni nadzor nad izvodenjem radova te o istom izvijestiti
Izvodada. Funkcija nadzora obuhvaéa sve zadatke koje je po Ugovoru obvezan
izvrSiti Izvodat. Nalaz osobe ovlastene za obavljanje nadzora upisuje se u
Gradevinski dnevnik.

Tro$kove obavljanja nadzora snosi Narugitel].

Naruditelj ima pravo, i bez obrazloZenja lzvodacdu, izvrsiti promjenu i opoziv
nadzornih osoba.

lzvoda¢ je duZan omoguéiti nesmetano obavljanje nadzora nad izvodenjem
predmetnih radova.




Clanak 12.

Nadzorna osoba ée zaustaviti daljnje izvodenje radova ili dijela tih radova, ako utvrdi
da oni ne odgovaraju uvjetima iz Ugovora, Troskovnika, propisima, standardima,
tehni¢kim normativima { mjerama zaétite tehnitke sigurnosti.

lzvodaé je duzan postupliti po svim osnovnim primjedbama | uputama nadzorne
osobe i u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacile, izvréiti popravak ili rjesenje |
ponovno izvodenje radova.

Trokove koji bl nastali na nagin iz prethodnog stavka snosi lzvoda&.

Osnovnim primjedbama | uputama u smislu stavka 1. ovog &lanka, smatraju se one
koje imaju za cilj ispunjenje ugovorenih obveza lzvodata.

Ako Izvoda& smatra da bi postupanje po uputama iz stavka 1. ovog &lanka bilo 8tetno
po Narugitelja, duZan ga je o tome upozoriti pisanim putem.

Clanak 13.

Nadzorna osoba, medu ostalim je ovlatena odobriti ili osporiti lzvodadev obraun
izvr$enih radova.

Pregledi izvedenih radova, supotpisi Gradevinskog dnevnika od strane osoba
ovladtenih za obavljanje struénog nadzora ne oslobadaju lzvodada od odgovornosti
za izvrienje Ugovora u skladu s uvjetima i rokovima, niti uvode Narugitelja u
suodgovornost za radove.

Clanak 14.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da su osobe ovlastene za obavljanje struénog
nadzora oviastene djelovati isklju&ivo u okviru zaklju€enog Ugovora te hemaju pravo,
bez posebnog pisanog ovlastenja Narugitelja, davati suglasnost lzvodaCu za
izvodenje naknadnih radova.

Svaka eventualna izmjena ili nalog osobe koja obavija nadzor, koji bi prekoratio
Ugovor, nema pravne vaznosti i ne obvezuje Narutitelja.

X. UGOVORNA KAZNA
Clanak 15.

Ukoliko lzvodaé neopravdano zakasni s izvodenjem radova u roku iz ¢lanka 9. ovog
Ugovora, odgovarat ¢e za nastalu Stetu u cijelosti.

Ukoliko lzvoda& ne izvede ugovorene radove u roku iz ¢lanka 9. ovog Ugovora,
duzan je Narugitelju platiti ugovornu kaznu u visini od 2 %o (dva promila) dnevno od
ugovorene vrijednosti za svaki dan zakagnjenja, a najviSe do 10% ugovorenog
iznosa.

Kao instrument osiguranja izvodenja ugovornih obveza, izvodenja radova u roku,
osiguranje pla¢anja ugovorene kazne u sluaju kasnjenja sa izvodenjem radova te
osiguranje izvedenih radova u jamstvenom roku, lzvodaé ée naruditelju dostavii
izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno ,na prvi poziv* ili ,bez prigovora”
u iznosu od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova, ukljucivo PDV.
izvorno bankarsko jamstvo navedeno u prethodnom stavku, lzvoda¢ je duzan

dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana zakljuenja ovog Ugovora.




Xl. ODGOVORNOST IZVOPACA ZA NEDOSTATKE
Clanak 16.

lzvoda& odgovara za nedostatke gradevine koji se tiu Ispunjavanja zakonom
odredenih bitnih zahtjeva za gradevinu ako se ti nedostaci pokaZu za vrijeme od
dvadeset Getiri (24) mjeseca od predaje i primitka radova,

Xil.  JAMSTVENI ROK
Clanak 17.

lzvoda& jaméi narugitelju da ¢ée sve izvedene radove obavljati kvalitetno | u rokovima
odredenim Ugovorom.

Jamstveni rok za solidnost i kvalitetu izvedenih radova iznosi 24 (slovima:
dvadesetéetiri ) mjeseca od dana zavrsetka odnosno primopredaje izvedenih radova,
a za ugradeni materijal i opremu prema garancijama i uvjetima proizvodaca.

Clanak 18.

lzvodat je duZan u jamstvenom roku na pisani poziv Narugitelja otkloniti o svom
trosku i na svoj rizik sve nedostatke koji su nastall zbog njegovog propusta,
nekvalitetnog rada, a koji ne odgovaraju ugovorenoj namjeni i kvaliteti.

Pored zahtjeva za otklanjanje nedostataka Naruditelj ima pravo zahtijevati od
lzvodada i naknadu $tete koju je zbog tih nedostataka pretrpio.

Ukoliko lzvoda& na pisani zahtjev Narugitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka u
roku od petnaest (15) dana od dana prijema pisanog poziva i ne otkioni nedostatke u
primjerenom roku, Narugitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angazirati treCu
osobu na teret Izvodaca.

Izvodaé se ne oslobada odgovornosti ako je nedostatak ili Steta nastala zbog toga
&to je pri izvodenju pojedinih radova postupio po zahtjevima Narugitelja.

Sve nedostatke i kvarove koji se dogode tijekom jamstvenog roka, lzvoda¢ ¢e u
najkraéem moguéem roku otkloniti na svoj tro8ak i rizik.

Xl IZMJENE | DOPUNE UGOVORA

Clanak 19.

Ovaj Ugovor moze se mijenjati i dopunjavati uz suglasnost obje ugovorne strane u
sliede¢im slucajevima:

1. u slugaju naknadnih zahtjeva Narugitelja koji su od utjecaja na bitne elemente
Ugovora (rok, cijena i dr.);

2. u sluéaju produZenja ugovorenog roka;

3.  u drugim slugajevima predvidenim Zakonom o obveznim odnosima.

Zahtjev za izmjenu Ugovora mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazlozen i
dokumentiran tako da iz obrazloZenja i prilozene dokumentacije nedvojbeno proizlazi
opravdanost izmjene.

Izmjene i dopune ovog Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano
ugovorene i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane.




Usmeni dogovori ili usmene izjave predstavnika ugovornih strana bilo koje vrste nece
imati nikakav pravni znacaj.

XIV. PRIMOPREDAJA | KONAGNI OBRACUN RADOVA
Clanak 20.

Primopredaju izvedenih radova izvréit ¢e ovladteni predstavnici obiju ugovornih
strana uz predo&enje ovlagtenja po ishodenju Zavrénog izvje$éa nadzornog inZenjera
o izvedbi gradevine prema kojem se ta gradevina moze podeti koristitl.

Prilikom primopredaje Narugitelj | Nadzorni in¥enjer, duZni su sastavitl s lzvodacem
Primopredajni zapisnik u kojem ¢e navesti sve prigovore na nedostatke gradnje ifili
ugradene opreme.

lzvodaé se obvezuje utvrdene nedostatke otkloniti u primjerenom, zajednicki
utvrdenom roku.

Primopredajnim zapisnikom koji su stranke obvezne sadiniti kod primopredaje
narogito treba utvrditi:

- jesu li radovi izvedeni u skladu s dokumentacijom prema kojoj je nadleZznom
upravnom tijelu prijavljen potetak izvodenja radova iz ovog Ugovora,

- jesu li radovi izvedeni u cijelosti po Ugovoru, projektno-tehnickoj dokumentaciji -
i trodkovniku iz ovog Ugovora, odnosno po propisima i pravilima struke,

- da li je gradevina zavr§ena u ugovorenom roku, a ako nije, odstupanja od
ugovorenog roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok
zavrsetka,

- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje
radove mora lzvoda& o svom trodku dovrsiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u
kojem roku to treba uciniti,

. konstatirati primopredaju jamstvenih listova i atesta za izvedene radove,
materijal i opremu koju je Izvrsitelj ugradio u gradevinu, a za koju jamstvo daje
proizvodag tih proizvoda,

. konstatirati eventualna, od strane Narugitelja, odnosno Nadzornog inzenjera
odobrena odstupanja od projekta, s priloZzenom dokumentacijom po kojoj su
izvedene izmjene,

- konstatirati da je lzvoda¢ dao Naruéitelju lzjavu o izvedenim radovima s
uputom za odrZavanje gradevine koja je obvezni prilog Primopredajnog
zapisnika

- konstatirati datum od kojeg se gradevina moze poteti redovno Koristiti u
skladu s namjenom.

Clanak 21.

Ugovorne strane izvrSit Ce konat&ni obraéun po uspje$no provedenoj primopredaji
gradevine na koristenje Naruéitelju, otklanjanju zapisnicki utvrdenih nedostataka kod
primopredaje za koje je odgovoran lzvodad. 4
Konacnim obradunom ugovorne strane urediti ée sva svoja medusobna prava i
obveze proizasle iz ovog Ugovora, a narogito e utvrditi:

- ukupnu vrijednost izvedenih radova u odnosu na vrijednost ugovorenih

radova;
- visinu isplaéenih iznosa po privremenim situacijama do okonganog obracuna;




- konacni iznos koji lzvodad treba primiti ill vratiti Narugitelju prema nespornom
dijelu obraduna izvedenih radova;

- iznos ciene koju je Naruditel] zadrao na ime otklanjanja utvrdenih
nedostataka kod primopredaje gradevine;

- podatak o tome da Il Narudtitelj zadrZava pravo na ugovornu kaznu, odnosno
naknadu $tete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;

- jesu li nedostaci koje je lzvodaé obvezan otkloniti u roku od primopredaje
gradevine do okon&anog obraduna otklonjeni u primjerenom roku.

XV. RASKID UGOVORA

Clanak 22.
Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedec¢im slugajevima:
1. ako lzvodac ne obavlja ugovorene radove kvalitetno | na vrijeme u skladu s
odredbama Ugovora;
2. ako unato¢ pisanom upozorenju Naruditelja ne poétuje odredbe ovog Ugovora;
3. ako se lzvoda¢ ne pridrZava mjera sigurnosti koje su na snazi;
4, u svim drugim slu¢ajevima predvidenim vaZeéim propisima.

U slucaju raskida Ugovora zbog razloga iz prethodnog stavka ovog &lanka, Narugitelj
ima pravo i na nadoknadu $tete koju je pretrpio zbog raskida ovog Ugovora, u skladu
s pravilima obveznog prava.

U slucaju da Narucitelj raskine ovaj Ugovor bez opravdanog razloga, duZan je na
zahtjev Izvodaca podmiriti nastale tro$kove za izvr8eni dio radova.

U slu€aju da Izvoda¢ raskine ovaj Ugovor, Narugitelj ne snosi nikakve materijalne
obveze koje bi proizasle po ovom Ugovoru.

XVI. NASTAJANJE UGOVORA I NJEGOVO TRAJANJE
Clanak 23.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da ovaj Ugovor nastaje kada ga potpi§u ovlasteni
predstavnici obje ugovorne strane.

XVIL. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 24.

Za sve odnose koji nisu obuhvaéeni ovim Ugovorom primjenjivat ¢e se zakonski
propisi iz oblasti gradnje i obveznih odnosa kao i pravila struke vezana za predmetnu
vrstu radova.

Clanak 25.

Eventualne sporove proizasle iz ovog Ugovora, stranke ée prvenstveno pokusati
rijesiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, za rjeSavanje istih obratit ¢e se stvarno i
mjesno nadleZnom sudu.




Clanak 26.

Ovaj Ugovor sastavijen je u Sest (8) Istovjetnih primjeraka od kojih Getiri (4) za
potrebe Narutitelja i dva (2) za potrebe lzvodaca.

KLASA: 612-01/17-01
URBROJ: 238/10-07-17/01-6
Ivanié-Grad, 10.svibnja 2017.
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JAKSIG-GRADNJA Ivanlo Qrad Ad 1 -TT T -

T.0.: 1-TTI17
GRADEVINA: UREDENJE DOMA KULTURE
| PROSTORA KNJIZNIGE U IVANIG-GRADU
INVESTITOR: PUGKO OTVORENO ULILIBTE,
vanié-Grad, Moslavatka 11
LOKACWA:  Ivanlé-Grad;

' Moslavatka 11
REKAPITULACIJA .
B, POBOVI | KERAMIKA ZIDOVA UKUPNO KN: 226499,00 o’ S
D, SOBOSLIKARSKO-LIGILAGKI RADOVI UKUPNO KN: (5,025,090 «
E. OSTAL! RADOVI UKUPNO KN: 3%, 220, hY ~ 2300y
GRAPEVINSKI | OBRTNIEKI RADOVI UKUPNO KN; 430, 944 H b 129,69 9/ vy
+ PDV 265% 82 736, 1 l,— 3, 423,11
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w
Ova faza zahvata dovrienja rekonstrukclje zgrade Pulkog otvorenog wilista sadr2l oslguranje
novog prilaza. Ovim radovima bilo bi zavrSeno uredenje potkrovija, Za prilaz je fzgradeno novo
stublite povezano mostom.
Pri izvodenju radova nije dozvoljen prilaz velikog vozila strafnjem dijelu zgrade (prilaz Iz parke),
Dovoz | odvoz materijala po parku je ZABRANJEN, {j. zuzetno mo¥e samo malim vozilom.
Sve stavie ukljuduju sav potreban materijal, rad i pribor za potpuno doviienje rada kao i redovita
&iééenja, zaltite, odvoz i zbrinjavanje otpada.

S5)%




0 01v0
FUCK IVANI

DATUM PRIMITKA

ENU ULt -

.G%? 06 2& lt’f

KLABA: T
W, BROJ: _a

l

izvoditelj radova:
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Etanska cesta 8, 10310 lvanlé-Grad

YN R T "o
¢ I:NTARJ*M

/
OIB: 17401977848

Naruéitelj radova:

Predmet:

Natin plaéanja:
Na$ Ziro ratun:
IBAN:

Banka:

Bro] radnog naloga
Izvoditelja: '

Napomena: Prillkom pla¢anja obavezno se pozovite na bro) sltuacle,

PUEKO OTVORENO UGIUSTE IVANIG GRAD, Moslavadka 11, 10310 Ivanlé Grad

lzvodanje radova xa Investicljskl program; Uredenje Doma kultura | prostora Knji¥nlco

TRANSAKCIISKI RAGUN
2330003-1161761600
HR2623300031161781600

SPLITSKA BANKA

14618

Obrazac: 8lluacija - Rf -

1. PRIVREMENA SITUACIJA - R 1 370-09-48057

Za lzvriene radove zakljuteno s mjesecom: 8vibanf/2017,

Na gradevini (naziv | oznaka) Iz naslovnog splsa: lzvodenjo radova za Investicljskl ;:(u';ﬂ;:m;Umdonjo Doma kulture { prostora
OIB Narutitelja: 60194917869

;’g&:ggi’;’;‘;’:fssmgf;;’gg;;’_RBRC"” ......... st ngsesansesrsaens IZNOS: 317.326,00 kn
Ukupna vrijednost izvr§enih radova neto st s asara s 1IZNOS: 163.430,61 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situacli | ..., 1ZNOS: 0,00 kn
Z;'g;*"mﬁ radovapo | 4 urivremenof situaciji 1ZNOS: 163.430,61 kn

Jam&imo pod moralnom, materijainom i krividnom odgovomodtu za koli&ine | kvalitetu obradunatih radova,
Koliéine radova unesene su na temelju podataka iz gradevinske knjige.

Operater: Marija Kagner

Datum izdavanja raduna: 31.5.2017. Vrijeme lzdavanja raduna: 07:51

jak, ing. grad.
§astavio ~ HAVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSIVA

Zlatica Jaksié
ing. gradt,
Ovtalteni inzenjer gralevinarsiva afllRP™

Nwl IpzZenier

G 853

izvoditelj

//u}m‘!ﬁeu

L DATUM RACUNA:

h)ATUM ISPORUKE DOBARA - OBAVLJENIH USLUGA: 31.5.2017 VALUTA PLAGANJA: | 30.6.2017 ﬁ; '
DO SADAOBRACUNATONETO | . . 1ZNOS: 0,00 kit

OSTAJEZAISPLATUNETO | e, 1ZNOS: 153.430,61 kn

28%PDV. IZNOS: 38.357,65 kax

1ZNOS SITUACIJE 1ZNOS: 191.788,26 kn»

ZADRZAN! 1ZNOS 1ZNOS: 0,00 kn:

AVANS 1ZNOS:; 0,00kn)
OSTA.E ZA ISPLATU BRUTO 1ZNOS:; 191.788,26 kn|




