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PUCKO OTVORENO UGILISTE IVANIC-GRAD, Moslavatka 11, lvanié-
Grad, OIB: 60194917869, zastupano po ravnatelju Malec DraZenu (u daljnjem
tekstu: Narugitelj), s jedne strane,

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.0., Etanska cesta 8, 10310 Ivani¢-Grad, OIB:
17491977848, zastupano po direktoru Miroslavu Peteku (u daljnjem tekstu:
Izvodag), s druge strane,

sklopili su dana 04. studenoga 2016, godine

UGOVOR
O 1ZVODENJU RADOVA NA DOVRSENJU OBNOVE
ZGRADE UGILISTA, UREDENJE | OPREMANJE KNJIZNICE

L PREDMET UGOVORA

Clanak 1.

Odlukom~o-odabiru najpovoljnijeg ponuditelja-za'nabavu+radova na dovrsenju
obnove zgrade udili§ta, uredenje i opremanje knjiznice od 03. studenoga
2016. godine (KLASA:612-01/16-01, URBROJ: 238/10-07-16-1/6), po
provedenom-postupku javne nabave objavijenog -u-Elektronitkom oglasniku
javne nabave Narodnih novina, broj objave: 2013/S 002-0021890,
evidencijski broj habave: 1/2016, kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.0., Etanska cesta 8, 10310 Ilvani¢-Grad, OIB:
17491977848te se pristupa sklapanju ovog Ugovora.

Clanak 2.
Predmet ovog Ugovora je nabava radova na dovrSenju obnove zgrade
uéilita, uredenje i opremanje knjiznice, prema Ponudi izvodata UP3469-16
od 21.10.2016. godine, s Tro$kovnikom i Terminskim planom.
Ponudbeni list, Tro$kovnik i Terminski plan su sastavni dio ovog Ugovora.

I PODIZVODITELJI

- Clanak 3.
Radove iz Troskovnika 1l. IZGRADNJA STUBISTA | SPOJNOG MOSTA, 1.
Gradevinski i obrtnigki radovi, J. CELICNA KONSTRUKCIJA izvesti ce
podizvoditelj MIPEK d.o.0. iz Kriza, Industrijska cesta 14, OIB: 07285361673
u vrijednosti podugovora od 93.195,00 kuna bez PDV-a $to iznosi 8,33 %
Ugovora o javnoj nabavi.

Radove iz Troskovnika Ill. ZAMJENA KOTLA U KOTLOVNICI izvesti ¢e
podizvoditelj MI-MARIS d.o.0. iz lvanié-Grada, Zitna 12, OIB: 38118858399 u
vrijednosti podugovora od 395.507,74 kune bez PDV-a $to iznosi 34,78 %
Ugovora o javnoj nabavi.




. CIJENA RADOVA

Clanak 4.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da ukupna ponudbena cijena radova iz
glanka 2. ovog Ugovora, utvrdena sukladno jedinignim cijenama iz
Trogkovnika i .iznosi..1.137.418,91 Kunu, bez PDV-a, odnosno 1.421.773,64
kune(slovima:milijun&etristodvadesetjednutisuéusedamstosedamdesettrikunel
Sezdeset&etirilipe) s uraéunatim porezom na dodanu vrijednost.
Cijene iz stavka 1. ovog €lanka su fiksne i nepromjenjive.

Iv. OBRACUN RADOVA | PLACANJE

Clanak 5.
Predujam iskljuéen.

Obradun izvedenih radova vrsit ¢e se temeljem stvarno izvedenih koli¢ina
pojedinih radova prikazanih u Gradevinskoj knjizi, po mjese&nim privremenim
situacijama i okonéanoj situaciji.

Plaéanje obavljenih radova vrsit ée se pg ovjerenim obradunskim situacijama
izvedenih radova, u roku od 30 (trideset) dana od ispostave racuna.

Naruéitelj ¢e odbiti isplatu svake situacije ili dijela situacije koju je nadzorna
osoba osporila i o tome pisano obavijestiti lzvodaga, a neosporeni dio
situacije.platiti u skladu sa stavkom 2. i 3..ovog €lanka.

Plaéanje radova iz ¢lanka 3. stavak 1. ovog Ugovora u iznosu od 93.195,00
kuna, bez PDV-a, odnosno 116.493,75 kuna, s obradunatim PDV-om
obavljenih od strane podizvoditelja tvrtke MIPEK d.o.0. iz Kriza, Industrijska
cesta 14, OIB: 07285361673, Naruditelj ¢e vrSiti neposredno podizvoditelju
na ratun-IBAN: HR3423400091100107754.

Plaéanje radova iz ¢lanka 3. stavak 2. ovog Ugovora u iznosu od 395.507,74
kune, bez PDV-a, odnosno 494.384,68 kuna, s obra¢unatim PDV-om
obavljenih od strane podizvoditelja tvrtke MI-MARIS d.o.o0. iz lvani¢-Grada,
Zitna 12, OIB: 38118858399 Naruditelj ¢e vrsiti neposredno podizvoditelju
na raéun-IBAN: HR0623600001101290538.

Izvoda& radova mora svom raéunu, odnosno situaciji priloZiti raune, odnosno
situacije svog podizvoditelja koje je prethodno potvrdio, sukladno Clanku 86.
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

V. OBVEZE 1ZVOBACA

~ Clanak 6.
lzvoda¢ radova je obvezan sve radove koji su predmet ovog Ugovora izvoditi
sukladno zakonskim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost
gradenja, a posebno u skladu s Zakonom o prostornom uredenju i gradnji
(Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13), Zakonom o




arhitektonskim i inzenjerskim poslovima | djelatnostima u prostornom uredenju
i gradnji (Narodne novine broj 152/08, 49/11, 25/13) kao | poétujuéi sve
obveze koje za lzvodata proizlaze 1z odredaba Zakona o zaétlti na radu
(Narodne novine broj 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12) i Zakona o
zadtiti od poZara (Narodne novine broj 92/10) te ostalim pozitivnim proplsima
koji ureduju podrugja djelatnosti povezana s predmetom nabave.

Izvodac je naroéito duzan:

- izvoditi ugovorene radove prema postojecim tehnitkim propisima,
normativima i obveznim standardima koji vrijede za izgradnju predmetnih
objekata te nalozima i uputama vr8itelja nadzora;

- ugradivati materijal koji ima atest (potvrdu o kvalitetl) o kojem ovisi
sigurnost.i trajnost.izvedenih radova, odnosno ispitati materijal u skladu s
postojeéim propisima i pravilima struke;

- poduzimati odgovarajuée mjere i odgovarati za sigurnost radnika, opreme,
materijala i neposredne okoline pri izvodenju radova; ,

- izraditi Terminski plan Izvodenja radova te isti predati Narugitelju i
nadzoru, radi praéenja izvrSenja;

- zapodeti s radovima odmah po uvodenju u posao, zavrsiti ih u roku i bez
odlaganja obavijestiti narugitelja o zavr8etku istih;

- za vijeme izvodenja radova voditi Gradevinski dnevnik, Gradevinsku
knjigu i svu propisanu dokumentaciju.

Clanak 7.
Za sve $tete koje bi mogle nastati Naruditelju kao i tre¢im osobama, pri
izvodenju radova i u svezi s izvodenjem radova, iskljuivo je odgovoran
izvodad radova, osim ukoliko bi Steta eventualno nastala krivnjom Narudéitelja.
Narugitelj tijekom izvodenja radova mora nesmetano funkcionirati u obavljanju
svoje poslovne djelatnosti. :

VI. OBVEZE NARUCITELJA

Clanak 8.
Narugitelj je posebno duzan:
- uvesti izvodata u posao na nadin da isti moZze nesmetano izvoditi sve
radove po ovom Ugovoru i dovrSiti ih u ugovorenom roku
- dati izvodatu putem osobe koja vr8i nadzor u ime naruditelja, sva
potrebna objasnjenja i upute koje ovaj zatraZi.

Vil POCETAK | ROK IZVODENJA RADOVA

Clanak 9.
lzvodad se obvezuje da ¢e sa izvodenjem ugovorenih radova zapoceti odmah
po uvodenju u posao.
lzvodaé se obvezuje predmetne radove zavrSiti u roku od 120 kalendarskih
dana od uvodenja u posao sukladno Terminskom planu izvodenja radova.
Nadzorna osoba upisuje u Gradevinski dnevnik dan uvodenja izvodacda u
posao.




Clanak 10,
Izvoda¢ ima pravo na produljenje roka za lzvodenje radova u slu¢aju u kojem
je zbog neskrivijenih okolnosti ill zbog neispunjavanja obveza naruditelja bio
sprijeten izvoditi radove, kao | nepovoljnih vremenskih prilika, 8to ¢Ge
nadzorna osoba upisati u gradevinski dnevnik izvoditelja.
lzyodat . je. duzan..zahtjev., za .produljenje roka izvodenja radova podnijeti
narugitelju najkasnije u roku od 3 (tri) dana od nastupa okolnosti zbog kojlh se
rok moze produZiti. '
Ugovorne strane ée aneksom ugovora utvrditi novi rok, odnosno produZetak
roka izvodenja radova.

vill. . ..STRUCNINADZOR

Clanak 11.
Narugitelj ée ugovoriti struéni nadzor nad izvodenjem radova te o istom
izvijestiti izvodaca.
Funkcija nadzora obuhvaéa sve zadatke koje je po Ugovoru obvezan izvrsiti
Izvodac.
Nalazi osobe ovlastene za obavljanje nadzora upisuju se u Gradevinski
dnevnik.
Trogkove obavljanja nadzora snosi naruditelj.
Narugitelj ima pravo, i bez obrazloZenja lzvodadu, izvriti promjenu i opoziv
nadzornih osoba. ,
lzvodaé je duzan omoguditi nesmetano obavljanje nadzora nad izvodenjem
predmetnih radova.

Clanak 12.
Nadzorna osoba ée zaustaviti daljnje izvodenje radova ili dijela tih radova, ako
utvrdi da oni ne odgovaraju uvjetima iz Ugovora, Tro$kovnika, propisima,
standardima, tehnikim normativima i mjerama zastite tehnicke sigurnosti.
Izvoda je duzan postupiti po svim osnovnim primjedbama i uputama
nadzorne osobe i u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, izvrSiti
popravak ili rje$enje i ponovno izvodenje radova.
Trodkove koji bi nastali na nadin iz prethodnog stavka ovog ¢lanka snosi
lzvodad.
Osnovnim primjedbama i uputama u smislu stavka 1. ovog &lanka, smatraju
se one koje imaju za cilj ispunjenje ugovorenih obveza izvodaca.
Ako lzvodad smatra da bi postupanje po uputama iz stavka 1. ovog ¢lanka
bilo &tetno po narugitelja, duZan ga je o tome upozoriti pisanim putem.

Clanak 13. A
Nadzorna osoba, medu ostalim je ovlastena odobriti ili osporiti izvodacev
obradun izvrSenih radova. |
Pregledi izvedenih radova, supotpisi gradevinskog dnevnika od strane osoba
ovladtenih za obavijanje struénog nadzora ne oslobadaju lzvodaca od
odgovornosti za izvréenje Ugovora u skiadu s uvjetima i rokovima, niti uvode
narugitelja u suodgovornosti za radove.




Clanak 14.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da su osobe ovlastene za obavljanje
struénog nadzora ovlastene djelovati iskljuéivo u okviru zakljuéenog Ugovora
te nemaju pravo, bez posebnog pisanog oviastenja naruditelja, davatl
suglasnost izvoditelju za izvodenje naknadnih radova.
Svaka.. gventualna, izmjena.. lli .nalog . osabe..koja obavlja nadzor, koji bi
prekoragio Ugovor, nema pravne vaZnosti | ne obvezuje narugitelja.

IX. UGOVORNA KAZNA

Clanak 15.
Ukoliko.Jzvodat.neopravdano.zakasni.sa izvodenjem radova u roku iz Clanka
9. ovog Ugovora, odgovarat ¢e za nastalu Stetu u cljelost,

Ukoliko lzvoda& ne izvede ugovorene radove u roku iz &lanka 9. ovog
Ugovora, duzan je Narugitelju platiti ugovornu kaznu u visini od 2 %o (dva
promila) dnevno od ugovorene vrijednosti za svaki dan zakasnjenja.

Narugitelj zadrzava pravo naplate ugovorne kazne neovisno o tome 8to je
lzvoda& nastavio izvodenje radova, bez posebne dodatne obavijesti o tome
Izvodacu. ‘

Ugovorne strane suglasno utvrduju da ¢e se ugovorna kazna isplatiti na nacin
da Ge Izvodaé za iznos ugovorne kazne umaniiti radun za izvodenje radova
koji su predmet ovog Ugovora.

Kao instrument osiguranja izvodenja ugovornih obveza, izvodenja radova u
roku, osiguranje plaéanja ugovorene kazne u slu¢aju kanjenja sa izvodenjem
radova, lzvoda& ée narugitelju dostaviti izvorno bankovno jamstvo koje mora
biti bezuvjetno ,na prvi poziv* ili ,bez prigovora" u iznosu od 10% (deset
posto) od ugovorene vrijednosti radova, ukljucivo PDV.

Izvorno bankarsko jamstvo navedeno u prethodnom stavku, lzvodac je duzan
dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana zaklju¢enja ovog Ugovora.

X. ODGOVORNOST IZVODACA ZA NEDOSTATKE

Clanak 16.
Izvodaé odgovara za nedostatke gradevine koji se ticu ispunjavanja zakonom
odredenih bitnih zahtjeva za gradevinu ako se ti nedostaci pokazu za vrileme
od dvadeset &etiri (24) mjeseca od predaje i primitka radova.

Xl. JAMSTVENI ROK

Clanak 17.
lzvodad jaméi naruditelju da ¢e sve izvedene radove obavljati kvalitetno i u
rokovima odredenim Ugovorom.
Jamstveni rok za solidnost i kvalitetu izvedenih gradevinskih, obrtnickih i
instalaterskih radova iznosi 24 (dvadeset&etiri) mjeseca od dana zavrSetka




odnosno primopredaje izvedenih radova, a za ugradeni materijal i opremu
prema garancijama | uvjetima proizvodada.

Clanak 18.
Izvodad je duZan u Jamstvenom roku na pisani poziv Naruéitelja otkloniti o
svom troku i na svo rizk sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog
prapusta, .nekvalitetnog. fada, .a, Koji. ne..odgovaraju, ugovorenoj namjeni |
kvaliteti.
Pored zahtjeva za otklanjanje nedostataka Narugitelj ima pravo zahtljevati od
Izvoda&a i naknadu &tete koju je zbog tih nedostataka pretrplo.
Ukoliko lzvodat na pisani zahtjev narutitelja ne pristupl otklanjanju
nedostataka u roku od 8 (osam) dana od dana prijema pisanog poziva i ne
otkloni.nedostatke. u..primjerenom..roku,..Narugitelj.ma.pravo. za otklanjanje
nedostataka angaZirati treéu osobu na teret lzvodaga.
Izvodaé se ne oslobada odgovornosti ako je nedostatak li Steta nastala zbog
toga $to je pri izvodenju pojedinih radova postupio po zahtjevima Narutitelja.
Sve nedostatke i kvarove koji se dogode tijekom jamstvenog roka, Izvodat ¢e
u najkraéem moguéem roku otkloniti na svoj trodak i rizik.

XIl. IZMJENE | DOPUNE UGOVORA

Clanak 19.
Ovaj Ugovor moZe se mijenjati i dopunjavati uz suglasnost obje ugovorne
strane u sljedeéim sluéajevima: ’

1. u slu&aju naknadnih zahtieva narutitelja koji su od utjecaja na bitne

elemente Ugovora (rok, cijena i dr.);

2. u sluéaju produZenja ugovorenog roka;

3. u drugim sluéajevima predvidenim Zakonom o obveznim odnosima.
Zahtiev za izmjenu Ugovora mora biti u pismenom obliku, mora biti
obrazloZen i dokumentiran tako da iz obrazloZenja i prilozene dokumentacije
nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.
lzmjene i dopune ovog Ugovora dobivaju pravnu shagu jedino ako su
pismeno ugovorene i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane.

Bilo kakovi usmeni dogovori ili bilo kakove usmene izjave predstavnika
ugovornih strana nece imati nikakav pravni znacaj.

XL RASKID UGOVORA

Clanak 20.
Narugitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sliedecim slucajevima:
1. ako izvoda& ne obavlja ugovorene radove kvalitetno i na vrijeme u
skladu s odredbama Ugovora;
2. ako unato& pisanom upozorenju Narutitelja ne postuje odredbe ovog
Ugovora;
3. ako se izvodad ne pridrZzava mjera sigurnosti koje su na snazi;
4. u svim drugim slugajevima predvidenim vaze¢im propisima.
U sludaju raskida Ugovora zbog razloga iz prethodnog stavka ovog ¢lanka,
naruditelj ima pravo i na nadoknadu $tete koju je pretrpio zbog raskida ovog
Ugovora, u skladu s pravilima obveznog prava.




U sluéaju da narugitel] raskine ovaj Ugovor bez opravdanog razloga, duZan Je
na zahtjev izvoda&a podmiritl nastale tro8kove za Izvréenl dio radova,
U slugaju da izvodat raskine ovaj Ugovor, narudltel] ne snosi nikakve

materijalne obveze koje bl proiza8le po ovom Ugovoru.

XIV. NASTAJANJE UGOVORA | NJEGOVO TRAJANJE

Clanak 21.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da ovaj Ugovor nastaje kada ga potpisu
ovladteni predstavnici obje ugovorne strane i kada izvodad preda narugitelju
izvarnu.bankovnu.garanciju.kao jamstvo zauredno.spunjenje.ugovora.

XV. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 22.
Za sve odnose koji nisu obuhvadeni ovim Ugovorom primjenjivat ¢e se
zakonski propisi iz oblasti gradnje i obveznih odnosa kao i pravila struke
vezana za predmetnu vrstu radova.

Clanak 23.
Eventualne sporove proizadle iz ovog Ugovora, stranke ée prvenstveno
pokusati rijesiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, za rjeSavanje istih
suglasno odreduju nadleznost suda u Ivani¢-Gradu.

Clanak 24.
Ovaj Ugovor sastavljen je u est (6) istovjetnih primjeraka od kojih Getiri (4) za
potrebe Narugitelja i dva (2) za potrebe Izvodada.

KLASA: 612-01/16-01
URBROJ: 238/10-07-16-1/7
Ivanié-Grad, 04. studenoga 2016.

ZA NARUCITELJA: ZA 1IZYOPACA:
Ravnatelj:




Za predmet / grupu: 1

PONUDBENI LIST

Naziv predmet nabave/grupe; Izvodenje radova na dovr§enju obnove zgrade utilista,
uredenje i opremanje knjiZznice u lvanié-Gradu

Podaci ponude:

) 9/ 23y (p.00le
Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: 1.118.% 1,91 FASTE 418, 9 =)
Iznos poreza'nd todanu-vrijednost: CORT8TAT, 9T 2.8, HSY T )LOL/’
Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: U2, 7 [ A

Valuta ponude: HRK

Ponuda vrijedi do datuma:
lli mjeseci: ili dana: 90 od isteka roka za dostavu ponuda.

1.3/9 .739,88

Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se
dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor

Puni nazivi OlB/nacionalni | Broj ratuna: Predmet, koll¢ina ugovora o Vrijednost pod Postotni
adresa identifikacijski JN koli se daje u podugovor ugovora (bez dio: (%)
podizvoditelja: broj: PDVa)
MIPEK d.o.0., 07286361673 | HR34234000 | TROSKOVNIK STUBISTE | 93.195,00 8,33
INDUSTRIJSKA 91100107754 | SP. MOST-J. CELICNE
CESTA 14, 10314 ' ' KONSTRUKCIJE STAVKA 1.
KRIZ DOBAVA, IZRADA }

UGRADNJA SPOJNOG

MOSTA

2. DOBAVA, IZRADA |

UGRADNJA SPOJNOG

MOSTA
MI-MARIS, zITNA 38118858309 | HR06236000 | 35-16, POU IVANIC GRAD 3}7&0,74 3}{6/7
12, 10310 IVANIC 01101290538 | KOTAO- SVE STAVKE Y- Vs
GRAD TROSKOVNIKA 195.607, # %ﬁg /o

VY0, 0|6,
)U (N {

Digitally signed by MIROSLAV PETEK

» DN: c=HR, o=ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
. \HR17491977848, I=IVANIC GRAD, cn=MIROSLAV

MIROSLAV PETEI

' -PETEK, serialNumber=HR84936936106.6.5
- Date:2016.10.21 14:37:32 +02'00"



PUCKO OTVORENO UCGILISTE U IVANIC-GRADU
GENERALNA REKAPITULACGIJA

1. GRAPEVINSKI I OBRTNICKI RADOVI 90.047,24
3. STROJARSKE INSTALACIJE 68.618,30

II. IZGRADNJA STUBISTA I SPOJNOG MOSTA
1. GRADEVINSKI I OBRTNICKI RADOVI 380.096,47

2. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 78.484,20

ITI. ZAMJENA KOTLA U K Q

1. STROJARSKE INSTALACIJE 377 0,74
Ne — lD
o5 50¢ 3y DL
Lor?
IV. SANTIRANJE DIJELA .POKRO VA POU:
1. GRADEVINSKI I OBRTNICKI RADOVI 124.664,96
UKUPNO KN : 4 45F 48, 91 1.118.991,91
+ PDV 25% 28, 354, FS 27%7,98
SVEUKUPNO KN : I L Y35, 64 1.39/8.439,88
N A0 0lb.

Hopo
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ELEKTROCENTAR PETEK d 0.0, za prolzvodnju usluge | 1rgovinu 10 310 Ivanlé-Grad, Etanska cesta §,
Tol+385 1 6668 100/6658 200,

Fax:+385 1 2631 220
uprava@eop.ht, www.acp.hi

PUCKO OTVORENO UCILISTE
IVANIC GRAD

Moslavaéka 11

10310 Ivani¢ Grad

Ivani¢ Grad, 27.10.2016.g,

Predmet: Prihvat ispravka radunske pogrefke u nafoj ponudi UP3469-16 za
predmet nabave: ev.br. 1/2016. za ,,Jzvodenje radova na dovr§enju obnove
zgrade uéilista, uredenje i opremanje knjiznice u Ivanié-Gradu®

- dostavlja se

Postovani,

‘Sukladno zahtjevu iz VaSeg dopisa KLASA: 612-01/16-01, URBROJ: 238/10-07-16-
1/4, obavjeStavamo Vas ovim putem da prihvaéamo ispravak radunske pogreske
nastale u naSoj ponudi za predmetno nadmetanje, a koju je Naruditelj utvrdio nakon
provjere ratunske ispravnosti.

Nakon provjere rabunske ispravnosti, ispravan iznos ponude u tro$kovniku
6.2. SUSTAV PRIPREME. OGRIJEVNOG MEDIJA iznosi:

- stavka 12. Armatura za plin (plinska pumpa) kpl 1= 4.250,00 kn
UKUPNO troskovnik 6.2. = 313.320,00 kn

Nadalje, nakon provjere raunske ispravnosti, ispravan iznos ponude u troskovniku
6.3. SUSTAYV DIMNJACI iznosi:
UKUPNO troSkovnik 6.3. ‘ = 51.044,00 kn

Nastavno na navedeno, prihva¢amo ispravak ukupne cijene naSe ponude, koja nakon
ispravka radunske pogreske iznosi:

- Ukupna cijena bez PDV-a: 1.137.418,91 kn
- Ukupna cijena s PDV-om: 1.421.733,64 kn

'S postovanjem,

Ugrava: Miroslav Petek —predsjednik ~ s .
A Tomisiav Babié- dlan Banka - adresa - Ziro radun:

Registarski sud: Trgovacki sud u Zagrebu, Hrvatska Priviedna banka Zagreb - RaZkog 6, Zagreb: HR3923400091100108440

$4BS: 080194998 SWIFT: PBZGHR2X

Hati€ni (porezni) broj: 0264504 Zagrebatka banka - Paromlinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942

0IB:17491977848 Splitska banka - R BoSkovica 16, Spiit: HR2623300031151781600
Istarska kreditna banka - E. Milo3a 1, Umag: HR7523800061 180000128

Temeljni kapital u iznosu 14.796.000 kn uplacen u cijelosti Podravska bana - Opatitka 3, Koprivnica:  HR3423860021119007469
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JAKSIG-GRADNJA Ivanié Grad

TROSKOVNIK DOVRSENJA POTKROVLJA ZGRADE PUCKOG

OTVORENOG UGILISTA U IVANIG-GRADU

REKAPITULACIJA

I. GRAPEVINSKI I OBRTNICKI RADOVI
III. STROJARSKE INSTALACIJE

UKUPNO KN :
+ PDV 25%

SVEUKUPNO KN :

90,047,24

68,618,30

158.665,54
39.666,39

198.331,93

Ova faza zahvata dovrienja rekonstrukclje zgfada ‘lsuékog otvorenog ucilista éa&ril
osiguranje novog prilaza, rekonstruirat ¢e kotlovnicu te ée sanirati dio postojeceg pokrova
kinosale. Ovim radovima bllo bi zavr$eno uredenje potkrovija, Za prilaz ¢e fzgraditi novo

stubiste povezano.mostom.

Pri izvodenju radova nije dozvoljen prilaz velikog vozila straZnjem dijelu zgrade (prilaz iz
parka). Dovoz i odvoz materijala po parku je ZABRANJEN, 4. izuzetno moZe samo malim
Sve stavke' uklju¢uju sav potreban rhaterijal, rad ‘i pribor za potpuno dovrienje rada kao i

redovita ¢iséenja, zastite, odvoz i zbrinjavanje otpada.
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|=""TT*"“‘5-*| ELEKTROCENTAR PETEK d.0.0., 7
iavodtol] radova: é CENTAR Lelek za prolzvodnlu, usluge [ trgovinu, olB: 17401977940

Elanska costa 8, 10310 Ivanlé-Grad
PUCKO OTVORENO USILIBTE IVANIG-GRAD, Moalavatka 11, 10340 lvanlé-Grad

Naruditelj radova:

Prodmet; lzvodanja radova na dovrenju obnove zgrado udliisla, uredon)u | opremanju knjlznice

TRANSAKCIJSKI RACUN
2340000-1100108440

|ray

AULTAIA

Nadlh pladanja:
Na3 Ziro radun:

IBAN: HR36823400001100108440

Banka: PBZ

Napomena: Prilikom platanfa obavezno se pozovile na bro] situaclje,

Broj radnog naloga

Izvojduelja:g g 13097 Obrazao: Situacija ~ R1
1. PRIVREMENA SITUACIJA -R 1 1212-09-48057

Za lzvrene radove zakljuteno s mjesecom: Prosinac/2016,

Na gmdevllnt (naziv | oznaka) Iz naslovnog splsa: fzvodenje radova na dovrienju ob::ﬁgnz‘g;ado utllista, uredenju | opremanju

018 Narutitelja: 60194917869

Ugovor KLASA: 612-01/16-01, URBROJ:

238/10-07-16-4/7 ! PRI IZNOS: 1.137.41881 kn

Ukupna vrijednost fzvrienih radova neto IZNOS8: 466.171,92 kn

Vrijednost radova po prethodno] situaciji IZNOS: 0,00 kn

X&g‘;d"“l radova po 1. privremenoj sltuaclji IZNOS: 466.171,92 kn

Jamé&imo pod moratnom, materifainom i kriviénom odgovomdééu za koligine | kvalitetu obradunatih radova,
Koli¢ine radova unesene su na temelju podataka iz gradevinske knjige.
Vrijeme izdavanja ratuna: 13.21

Operater: Marija Kadner Datum izdavanja rauna: 30.12.2018,

— ,nwA«uMORAl\vewmm:ADEVNAvSWA -t

751 q,Q@/J/tA{ lating Jakiié

pfiTigshier i1 ead.

Izv-c;aft-elj
[DATUM ISPORUKE DOBARA - OBAVLJENIH USLUGA: 30.12.2016 VALUTA PLAGANJA: 25.4.2017
. |DO SADA OBRACUNATONETO | ocnnesisnsenmnssessssnens 1ZNOS: 0,00 kn
OSTAJE ZAISPLATUNETO | escecrvreenesesssesmessnsevsssssserasses . 1ZNOS: 466.171,92 kn
L 125% PDV. e 1ZNOS: 116.542,98 kn
IZNOSSITUACIIE erevevrrineinne revsarneeerarene 1ZNOS: 582.714,90 kn
ZADRZANIIZNOS | veeneesseneesssessansennan IZNOS: 0,00 kn
AVANS e sssseanans - 1ZNOS: 0,00 kn
OSTAJE ZAISPLATUBRUTO | cecvrsrcvevenssensesessnsessarsans 1ZNOS: 582.714,90 kn




