GRAD IVANIG GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, lvani¢ Grad, OlIB: 52339045122,
kojeg zastupa gradonagelnik Javor Bojan Le$ dr. vet. med. (u dalinjem tekstu:
Narucitelj)

.
SLU-KOM d.0.0., Matiie. Gupca.9/a, 44320 Kutina, OIB: 30078018091, zastupano po
direktoru Dragi Slukanu (u daljnjem tekstu: lzvodac)

zakljugili su dana 10. oZujka 2017 . godine

. UGOVOR
o izvodenju radova na izgradnji djecjeg igralista i.uredenju. pjesSackih

i <.,.L,.”
staza na lokaciji k.€.br. 2294, 2079/4, 2079/, k.o. lvanié-Grad

hY

L PREDMET UGOVORA

Clanak 1. ,

Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvodenje radova na izgradnji
djegjeg igrali$ta i uredenju pjedackih staza na lokacij k.&.br. 2294, 2079/4, 2079/1,
k.0. Ivanic:Grad (KLASA"022-05/17-01/10 URBROJ™238710-02:02/4:17-9) 6d"27. ~
veljade 2017. godine, po provedenom postupku jednostavne nabave, kao .
najpovolinija odabrana je ponuda trgovadkog drudtva SLU-KOM d.o.o0., Matije Gupca
9/a, 44320 Kiiting,"01B: 30078018091, zastupano po diréktru Dragi Slukanu te se
pristupa zakijuenju ovog Ugovora.

Clanak 2.
Predmet ovog Ugovora je izvodenje radova na izgradnji djegjeg igraliSta | uredenju
pjesackih staza na lokaciji k.&.br. 2294, 2079/4, 2079/1, k.o. lvanié-Grad prema
. Ponudbenom listu i Trodkovniku lzvodaga koji su sastavni dio ovog Ugovora.

.  MJESTO iZVODENJA RADOVA

Clanak 3.
Mjesto izvodenja radova je na lokaciji K.&.br. 2294, 2079/4, 2079/1, k.o. Ivanié-Grad.
Odabrani ponuditel] isporuduje potrebni "materijal na gradiliste o svom troSku.
- Gradilite mora biti .osigurano i ogradeno radi sigurnosti. prolaznika i spretavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste. o
Oprema koja se koristi na gradiliStu mora biti stabilna te odgovarati propisanim

uvjetima zaétite od poZara i eksplozije, zatite na radu i svim drugim mjerama zastite - -

zdravlja ljudi i okoliSa. , .

Nakon zavrSetka radova oprema gradilidta, neutrodeni gradevinski materijal i drugi
materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podrugju gradilista.i na
prilazu gradilistu u uredno stanje. o ‘

. CIJENA RADOVA .
‘ - .l - Clanak 4, = - .

‘Ugovorne strane suglasno utvrduju da ukupna ponudbena cijena radova iz ¢lanka 2.
....ovog Ugovora, .utvrdena ~Sukladno jediniénim cijenama..iz..Troskovnika i Jznosi

B




311.123,07 kuna bez PDV-a odnosho 388.903,84 kune (slovima:
tristoosamdesetosamtisuéadevetstotrikuneiosanmdesetéetirilipe) s uradunatim
porezom na dodanu vrijednost.

Cijene iz stavka 1. ovog &lanka su fiksne i nepromjenjive.

IV.... OBRAGUN RADOVAJRLACANJE

Clanak 5.
Predujam iskljugen.
Obraéun radova vréit ée se temeljem stvarno izvedenih koli¢ina pojedinih radova na
temelju ovjerene Gradevinske knjige te okoncane situacije.
Plac¢anje. abavijenih.sadova,vsit.ée.se.u.roku .od. 30.{frideset) .dana od. dana ovjere
raduna i/ili situacije.

V. OBVEZE IZVODAGA

Clanak 6.
Izvodacd je narocito duzan:
- izvoditi ugovorene radove prema postojecim tehnickim propisima, normativima
i obveznim standardima’kdji viijedé za izgradnju predmetnih objekata; o
- imenovati voditelja radova te o tome obavijestiti Narucitelja;

- ugradivati materijal koji ima atest (potvrdu o kvaliteti) o kojem ovisi sigurnosti

trajnost izvedenih radova, 6dnosno ispitati materijal u skladu s postoje¢im propisima i
pravilima struke; ' ,

- poduzimati odgovarajuée mjere i odgovarati za sigurnost radnika, opreme,
materijala i neposredne okoline pri izvodenju radova;

- zapodeti s radovima i zavr§iti in u roku i bez odlaganja obavijestiti Narugitelja o

zavréetku istih; - . :
- - za vrijeme izvodenja radova voditi Gradevinski dnevnik, Gradevinsku knjigu i
svu propisanu dokumentaciju.

' Clanak 7. :
Za sve Stete koje bi mogle nastati Narugitelju kao i treéim osobama, pri izvodenju
‘radova i u svezi s izvodenjem radova, iskfjucivo je odgovoran lzvoda¢ radova, osim
ukoliko bi §teta eventualno nastala krivnjom NaruCitelja. :

V. OBVEZE NARUGITELJA
| . Elanak 8.

Naruditelj je posebno duzan:

S 'uvesti 1zvodada u posao na nadin da isti moZe nesmetano izvoditi sve radove

po ovom Ugovoru i dovrsiti ih u ugovorenom roku

- dati Izvodadu  putem osobe koja vri nadzor u ime Naruéite!ja,' sva potrebna .
- objasnjenja i upute koje ovaj zatrazi. L : T

VI, POSETAK | ROK IZVODENJA RADOVA



Clanak 9.
Izvodad se obvezuje predmetne radove zapoceti odmah po uvodenju u posao.
Izvodat se obvezuje predmetne radove zavréiti u roku od 30 kalendarskih dana od
dana uvodenja u posao.
U navedenom roku svi tro§kovni¢ki radovi moraju biti zavrseni.

Vill. KONTROLA | PRAGENJE JZVRSENJA UGOVORA .

Clanak 10.
Kontrolu praéenja i izvréenja ovog Ugovora u ime Narugitelja obavijat ¢e Visi struéni
suradnik za komunalno gospodarstvo Damir Kuar, stru€. spec. ing. grad.

IX. STRUCNINADZOR | - K

Clanak 11. .
Narugitel] ée ugovoriti struéni nadzor nad izvodenjem radova te o istom izvijestiti
zvodada. Funkcija nadzora obuhvada sve zadatke koje je po Ugovoru obvezan
izvrditi lzvodad. Nalaz osobe oviadtene za obavljanje nadzora upisuje se u
Gradevinski dnevnik. '
Tro$kove obavljanja nadzora snosi Narugitel].
Naruditelj ima pravo, i bez obrazloZenja lzvodadu, izvr8iti promjenu i opoziv
nadzornih osoba. C
Izvodad je duzan omoguéiti nesmetano obavijanje nadzora nad izvodenjem
predmetnih radova.

Clanak 12.
Nadzorna osoba ée zaustaviti d3ljrije izvodenje radova’ili dijela tih radova, ako utvrdi
da oni ne odgovaraju uvjetima iz Ugovora, Troskovnika, propisima, standardima,
tehni¢kim normativima i mjerama zaétite tehniCke sigurnosti.
Izvodat ‘je ‘duZan postupiti po svim osnovnim primjedbama i -uputama nadzorne
osobe i U tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, izvriti popravak.ili fjesenje i
ponovno izvodenje radova. :
Trodkove koji bi nastali na natin iz prethodnog stavka snosi lzvodac.
Osnovnim primjedbama i uputama u smislu stavka 1. ovog ¢lanka, smatraju se one
koje imaju za cilj ispunjenje ugovorenih obveza lzvodaca.
Ako Izvodad smatra da bi postupanje po uputama iz stavka 1. ovog Clanka bilo Stetno
po Narugitelja, duZan ga je o tome upozoriti pisanim putem. " ‘

, Clanak 13.
Nadzorna. osoba, medu-ostalim je ovlaStena odobriti ili osporiti IzvodaCev obradun

" izvr§enih radova. ‘ ,
Pregledi izvedenih radova, supotpisi Gradevinskog dnevnika od strane osoba

_ ovladtenih za’ obavijanje strugnog nadzora ne oslobadaju lzvodata od odgovornosti™™

za. izvréenje Ugovora u skladu s’ uvjetima i rokovima, niti. uvode Naruditelja u
suodgovornost za radove. i ,

. Glanak 14. . .
- Ugovorne strane suglasno-utvrduju da su osobe ovlastene za obavljanje struCnog -
~-nadzora ovladtene djelovati iskljuCivo u okviru zaklju&enog Ugovora te nemaju pravo,




bez posebnog pisanog ovlastenja Naruitelja, davati suglasnost lzvodatu za
izvodenje naknadnih radova. .

Svaka eventualna izmjena ili nalog osobe koja obavlja nadzor, koji bi prekoracio
Ugovor, nema pravne vaznosti i ne obvezuje Narugitelja.

X. UGOVORNA KAZNA

Clanak 15.
Ukoliko Izvodad neopravdano zakasni s izvodenjem radova u roku iz ¢lanka 8. ovog
Ugovora, odgovarat ¢e za nastalu $tetu u cijelosti.
Ukoliko lzvodad ne izvede ugovorene radove u roku iz €lanka 9. ovog Ugovora,
duzan je Narugitelju platiti ugovornu kaznu u visini od 2 %o (dva promila) dnevno od
ugovorene Viijednosti za 'svaki'dan ZakaSnjenja, a najvise ‘do"10% ugovorenog
iznosa.
Kao instrument osiguranja izvodenja ugovornih obveza, izvodenja radova u roku,
osiguranje plaéanja ugovorene kazne u slucaju kadnjenja sa izvodenjem radova te
osiguranje izvedenih radova u jamstvenom roku, lzvodaC Ce narucitelju dostaviti
izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno ,na prvi poziv® i ,bez prigovora”
u iznosu od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova, bez PDV-a. '
lzvorno bankarsko jamstvo navedeno u prethodnom stavku, lzvodal je duZan
dostaviti uroku od 8 (osam)'dana‘od-dana zakljutenja-ovogUgovora.

Xl. ODGOVORNOST IZVOPAGA ZA NEDOSTATKE

Clanak 18.
lzvodat odgovara za nedostatke gradevine koji se ticu ispunjavanja zakonom
odredenih bitnih zahtjeva za gradevinu ako se ti nedostaci pokazu za vrijeme od
dvadeset &etiri (24) mjeseca od primopredaje radova.

Xll. JAMSTVENI ROK

Clanak 17.
Izvodad jaméi Narugitelju da ée sve izvedene radove obavijati kvalitetno i u rokovima
odredenim Ugovorom. - }
Jamstveni rok za solidnost i kvalitetu izvedenih radova iznosi 24 (slovima:
dvadesetdetiri ) mjeseca od dana zavr$etka odnosno primopredaje izvedenih radova,

" a za ugradeni materijal i opremu prema garancijama i uvjetima proizvodaca.

, Clanak 18. | B

Izvodad je duZan u jamstvenom roku na pisani poziv Naruditelja otkloniti o svom
trodku i na svoj rizik sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog propusta,
nekvalitetnog rada, a koji ne odgovaraju ugovorenoj namjen i kvaliteti.

Pored zahtjeva za otklanjanje nedostataka NaruCitel] ima pravo zahtijevati od
Izvodaga i naknadu $tete koju je zbog tih nedostataka pretrpio. '
Ukoliko Izvodaé na pisani zahtjev Naruditelja ne pristupi otklanjanju nedostataka u
roku od petnaest (15) dana od dana prijema pisanog poziva i ne otkloni nedostatke u
“primjerenom roku, Naru&itelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angaZirati trecu.

~-osobu na teret Izvodaga.




Izvoda& se ne oslobada odgovornosti ako je nedostatak ili Steta nastala zbog toga
sto je pri izvodenju pojedinih radova postupio po zahtjevima Narucitelja.

Sve nedostatke i kvarove koji se dogode tijekom jamstvenog roka, lzvodad ¢e u
najkraéem moguéem roku otkloniti na svoj troSak i rizik.

Xlll.  1ZMJENE | DOPUNE UGOVORA

" " Clanak 19.
Ovaj Ugovor moZe se mijenjati i dopunjavati uz suglasnost obje ugovorne strane u
sljedeéim sluéajevima:

1. u slugaju naknadnih zahtjeva Naruditelja koji su od utjecaja na bitne elemente
Ugovora (rok, cijena i dr.);

2. uslygaju produZenja ygovoreneg roka;

3. u drugim sluéajevima predvidenim Zakonom o obveznim odnosima.

Zahtjev za izmjenu Ugovora mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazlozen i
dokumentiran tako da iz obrazloZenja i priloZene dokumentacije nedvojbeno proizlazi
opravdanost izmjene.

lzmjene i dopune ovog Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano
ugovorene i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane.

Usmeni dogovori ili usmene izjave predstavnika ugovornih strana bilo koje vrste nece
imati nikakav pravni znacaj.

TR X

XIV. PRIMOPREDAJA | KONAGNI OBRAGUN RADOVA

<= Glanak 20. .
Primopredaju izvedenih radova izvrsit ¢e ovladteni predstavnici obiju ugovornih
strana uz predodenje ovlastenja po ishodenju Zavrsnog izvje§ta nadzornog inZenjera
o izvedbi gradevine prema kojem se ta gradevina moZe pogeti koristitl.
Prilikom primopredaje Narugitelj i Nadzorni inZenjer, duZni su sastaviti s lzvodatem
Primopredajni zapisnik u kojem ¢e navesti sve prigovore na nedostatke gradnje ifili
_ugradene opreme. 4 o A
lzvodat se obvezuje utvrdene nedostatke otkloniti u primjerenom, zajednicki
utvrdenom roku.
Primopredajnim zapisnikom koji su stranke obvezne sadiniti kod primopredaje
narodito treba utvrditi: : :
- jesu li radovi izvedeni u skladu s dokumentacijom prema kojoj je nadleZnom
. upravnom tijelu prijavijen potetak izvodenja radova iz ovog Ugovora,
- jesu li radovi izvedeni u cijelosti po Ugovoru, projektno-tehnickoj dokumentaciji
i fro&kovniku iz ovog Ugovora, odnosno po propisima i pravilima struke, '
- .da li je gradevina zavrena u ugovorenom roku, a ako nije, odstupanja od
~ ugovorenog roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok
zavrsetka, ' ‘ :
- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje
radove mora lzvoda& o svom trosku dovréiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u
~ kojem roku to treba uginiti, ’ ‘ _ :
- konstatirati primopredaju jamstvenih listova i atesta za izvedene radove,
~materijal i opremu koju je lzvr$itelj ugradio u gradevinu, a za koju jamstvo daje
proizvodaé tih proizvoda, R - : o




- Kkonstatirati eventualna, od strane Narugitelja, odnosno Nadzornog inZenjera
odobrena odstupanja od projekta, s prilozenom dokumentacijom po kojoj su
izvedene lzmjene

- konstatirati da je lzvodaé dao Narucnteuu lzjavu © izvedenim radovima s
uputom za odrzavanje gradevine koja je obvezni prilog Primopredajnog
zapisnika

- kongtatirati datum od koieg. se, gradevina moze podeti redovno koristiti u
skladu s namjenom.

Clanak 21.
Ugovorne strane izvrsit ¢e konadni obratun po uspjes$no provedenoj primopredaji
gradevine, nanonstenJe Natugitelju,.otklanjanju zapisni¢ki utvrdenih. nedostataka kod
primopredaje za koje je odgovoran lzvodac.
Kona&nim obradunom ugovorne strane urediti ¢e sva svoja medusobna prava i
obveze proizasle iz ovog Ugovora, a narodito ¢e utvrditi:
- ukupnu vrijednost izvedenih radova u odnosu na vrijednost ugovorenih
radova;
- visinu isplaéenih iznosa po privremenim situacijama do okonéanog obratuna;
- konaéni iznos koji Izvodac treba primiti ili vratm Naruditelju prema nespornom
duelu obraduna izvedenih radova,
- iznos cijene koju je Narugitel zadrZao na ime otklanjanja utvrdenih
nedostataka kod primopredaje gradevine; '
- podatak o tome da li Nar_uéitelj zadrZava pravo na ugovornu kaznu, odnosno
naknadu $tete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;

- jesu li nedostaci koje je lzvodad obvezan otkloniti u roku od..primopredaje .

gradevine do okon&anog obraguna otklonjeni u primjerenom roku.

XV.  RASKID UGOVORA
‘Blanak 22.

Narugitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedecim slucajevxma

1. ako Izvodat ne obavlja ugovorene radove kvalitetno i na vrijeme u skladu s
odredbama Ugovora;

2. ako unato& pisanom upozorenju Narugitelja ne postuje odredbe ovog Ugovora;
3. ako se lzvodat ne pridrzava mjera &gurnosti koje su na snazi;

4. u svim drugim sluéajevima predvxdemm vazeéim propisima.

‘U sluéaju raskida Ugovora zbog razloga iz prethodnog stavka ovog &lanka, Naruditelj
ima pravo i na nadoknadu $tete koju je pretrpio zbog raskida ovog Ugovora, u skiadu
s pravilima obveznog prava.

U sludaju da Naruditelj raskine ovaj Ugovor bez opravdanog razloga, duzan je na
zahtjev lzvodada podmiriti nastale tro8kove za izvrSeni dio radova.

- U sluaju da lzvodag raskine ovaj Ugovor, Narugitel] ne snosn nikakve materualne

obveze koje bi proxzasle po ovom Ugovoru




XV1L NASTAJANJE UGOVORA | NJEGOVO TRAJANJE

Clanak 23.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da ovaj Ugovor nastaje kada ga potpisu ovlasteni
predstavnici obje ugovorne strane.

XVIL PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 24.
Za sve odnose koji nisu obuhvaéeni ovim Ugovorom primjenjivat de se zakonski
propisi iz oblastj.gradnje i obveznih odnosa kao i pravila struke vezana za predmetnu
vrstu radova. -

Clanak 25.
Eventualne sporove proiza$le iz ovog Ugovora, stranke ée prvenstveno pokusati
rijesiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, za riedavanje istih obratit ¢e se stvamo i
mijesno nadleZznom sudu. :

: ~ Clanak 26. ,
Ovaj Ugovor sastavljen ‘je 'u "Sest (8) istovjetnih primjeraka od”Kgjih Cetiri (4) za
potrebe Narugitelja i dva (2) za potrebe lzvodada.

KLASA: 300-01/17-01/27
URBROJ: 238/10-02-02/4-17-1
lvanié-Grad, 10. oZujka 2017.

ZA 1ZVODPACA:




PONUDBENI LIST OBRAZAC 1.

NARUCITELJ:  Grad lvanié-Grad
Sjediste: lvanié-Grad, Park hrvatskih branitelja 1
OlB: . ..D2339045122
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List1

TROSKOVNIK

1ZGRADNJA DJEGJEG IGRALISTA | UREDENJE PJESACKIH STAZA NA LOKACHI
k.&.br, 2294, 207974, 207911, k.0, lvani¢-Grad

JED. JEDINICNA UKUPNA
SADRZAY: © MJERE KOLIGINA CIENA CUENA
#av L

Page 1

NAPOMENA: Sve radove izvesti prema opcim tehnikim uvjetima.Prije poetka radova oznaditi sve trase postojeéih instalacija
unutar obithvata izvodenja radova, a prema dobivenim posebnim uvjetima gradenja.Sve instalacije na oznadenim trasama zastititi od
moguidih odteéivanja.Nasip | zatrpavanje zemljom izvesti u slojevima uz nabljanje na potrebnu zbijenost. Sva zatrpavanja |
nasipavanja izvesti materjalom bez otpadaka j organskih tvari, Svi zemljani radovi moraju se izvoditi u skladu s tehnigkim uvjetima za
zemljane radove. ObraSun keliSina nasipavanja vrSl se u svemu prema gradevinskim normama. Nasip se mjeri materijalorn u

* ijzvedenom stanju na mjestu.izvedbe.

0.0. PRETHODNI | PRIPREMN! RADOVI

0.1, Iskolgenje povriina na kojima se lzvode radovi
obuhvaéa sva geodetska mierenja kojima se podatei
prenose iz projekta na teren. Osiguranje skolSenih
povrsina, profiliranje, obnavijanje | odrZavanje iskoléenih
oznaka ha terenu za svo vrijeme izvodenja radova,
odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu
odr¥avanja iskoltenja povréina na kojima se odvijaju
radovi ukljuSena su sva mjerenja i iskolCenja u tijeku
rada | pri tehnitkom prijamu te izvoda& nema pravo na
posebnu naknadu za ove radove.

komplet 1 5.000,00 5.000,00
0.2+ - lzradapostavijanje oznake gradiiita | ogradivanje
pradilista, komplet 1 1.000,00 1.000,00
PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 600000 |
\ 1.0. . RADOVIUKLANJANJAI ZEMLJANI RADOVI( peat
OP&I UVJETI IZVODENJA < ‘ o
lzvedba pje$adkih i zelenih povr3ina sa svim potrebnim slojevima obuhvadena je u troskovniku. Nasip i zatrpavanje -
‘ % zemljom izvesti u slojevima Uz nabijanje na potrebnu zbjjenost. Sva zatrpavanja i nasipavanja izvesti materijalom bez
“g} otpadaka i organskit tvari. Svi zemijani radovi moraju se izvoditi u skladu s tehnigkim uvjetima za zemljane radove,

Obraéun koli¢ina nasipavanja vr$i se U svemu prema gradevinskim normama. Nasip se mjeri materijalom u izvedenom
stanju na mjestu izvedbe, i

1.1. Uklanjanje stjegova za zastavu
Uklanjanje stjegova Za zastavu visine >3m. Uklonjene
“alemente’deponirati na mjesto koje odredi investitor a na
mjesto udaljeno do 5 km od mjesta uklanjanja.

PR R CXE ORI PR

komada - - 4 250,00 1000,00,

1.2. DemontaZa kiupa uz glavnu pje3atku stazu
Demontaza postojeéih klupa za sjedenje | uklanjanje
betonskog temelja uz minimalno otecenje prilikom
demontaZe. Uklonjene klupe deponirati na miesto koje

odredi investitor, komada -

«400 - 100,007 - - seiren
1.3. DemontaZa koeva uz glavnu pjeSatku stazu
DementaZa postojedih koeva za smeée uz minimalno
o3tedenje prilikom demontaZe. Uklonjene koSeve
- deponirati na mjesto koje odredi investitor,
. - - o " komada 4,00

*
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1.4. Strojni iskop podloge na mjestu glavne pjeSacke
staze

Strojni iskop podloge (zemija i dielomitno stara
posteljica od tucanika) u sloju debljine 20cm, za
izvedbu nastavka postojeée pjeSacke staze prema spoju
sa Setnicom uz rijeku Lonju. Uklonjeni materjjal
deponirati na mjesto koje odredi nadzorn inZenjer.
Povr&ina na kojoj se vrdf iskop 307,00 m2. lskop {zvesti
prema projektnoj dokumentaciji.

m3 67,32 45,00 3.029,40

1.4. Strojni Iskop humusa i zemlje na mjestu prosirenja
- glavne pjeSacke sfaze
Strojni iskop humusa i zemije u sloju debljine 25 cm, na
mmjestu progirenja uz pjesacku stazu, kao { rubnih
betonskih traka. Uklonjent materijal deponirati na mjesto
koje odredi nadzorni inZenjer. Povréina na kojoj se vr8i
iskop 115 m2. Iskop izvesti prema projektnoj ’ _
dokumentacifl, m3 31,63 45,00 i 142313

R LTl B A e e i

R

@ 1.5. Zarezivanje asfaltne podioge glavne pieSacke

i staze '

Zarezivanje | uklanjanje novog asfalta slojeva ispod

njega U poprednim trakama na stazj ispod njega u Sirni

od 10 em, a do dubine 15 cm. Ukupna duljina ukianjanja

fe 115 m". . - RO
zarezivanie 230,00 12,00 2.760,00

uklanianie m3 1,73 500,00 ' 862,50

3

1.6. Zarezivanje asfaltne podloge - rubnog dijela glavne
% T pjegadke staze T B
Zarezivanje | uklanjanje novog asfalta pjeSacke staze po
e Sljetojduljint 30 cm od oba.ruba taka dajekonadna e s .
&irina staze 4,4 m. Uklanjanje izrezanog asfalta i
postojeéih slojeva ispod njega u &irini od 10 cm. Ukupna
: duljina uklanjanja je 400,00 m. Obradun radova prema
i - .. m3.uklopjencg materijala e oo e -

zarezivanje W' 400,00 12,00 4.800,00
uklanianje  m3 12,00 500,00 6.000,00

1.7. Strojni iskop zemlje na mjestu pjeSatke povrsine
djedjeg igralidta
Strojni iskop zemlje lil. kategorfje na mjestu pieSatke
povrine. Povréina na kojej se vr&i iskop iznosi 178,00
m2, dubina iskopa 20 om. Visak zemlje deponirati na
mijesto formiranja brijega unutar zone uredenja djecjeg
igralfita ili koje odredi nadzorni inZanjer, Radove jzvesti
prema projekinoj dokumentaciji.

3 b SR

&
5

i

Z22

N omTateest

m3 39,16 4500 176220

ORI LY

i

4.8. Strojnl iskop zemlje na mjestu pjesagke povrsine
djedjeq igraliSta '
Strojnj iskop zemlje lIL. kategorije na mjestu pjeSatke
povréine. Povréina na kojoj se vréi iskop iznost 892,0r?,
dubina iskopa 35¢m. Visak zemlje deponirati na mjesto
formiranja brijega unutar zone urederija djegjed igrafista
1ii koje odredi nadzormni inZanjer. Radove izvesti prema
projekinoj dokumentaci.

R e

m3 - 34342 - 4500 15.453,90
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" planiranje zemlje na mjesto formiranja brijega

2 Strojno planiranje (nanos) zemije 1. kategorije na

- mjesto formirana brijega unutar zone uredenja djecjeg
igralista, Nanos zemlje izvodi se sa zbijanjern U
slojevima od 50¢m u zbljenom stanjut do finalnog oblika
i visine brijega. Zemija koja se formira u projektirani oblik
brijega nalezi se na lokaciji {li u neposrednoj blizini na
udafjenosti od maksimalno 200 metara od projektirane
pozicije brijega. Radove izvesti prema projektnoj
dokumentaciji. Ukupna Kkolicina zemije koja je potrebna
»a formiranje brijega iznosi 1800m3 zemije u zbijenom
stanju. Za formiranie brijega planirati zemlju na nadin da
je manje kvatitetan materijal u unutradnjosti strukture
brijega , @ kvalitetnija zemlja bez ikakvog otpadnog
materijala, pogodnaza sadnju trave na povrSint
struidure. : m3 180000 10,00 18.000,00

4.10. Strojni iskop kabelskih kanala u zoni djedjeg
jgratista

D Strojni iskop kabelskih kanala 0,4m girine, 0,8m dubine |

& zatrpavanje kanala zemljom od iskopa nakon polaganja

-adtitnih cijevi. lskopanu zemlju deponirati u

i neposrednoj plizini kanala radi kasnijeg zatrpavanja,

:  yisak deponirati na mjestu koje odredi nadzomi InZenjer.

Duljina polaganja zadtitne cijevi je 173,0m. Visak zemije

deponirati na lokaciii u zoni formiranja brijega ili na

mjestu kaje odredi nadzomi inZenjer. Sve radove izvesti
detaljima iz projekia.
prema dtalfima 2 projette m3 5536 19,00 1.051,84

1,11, Rugniiskop 2a temelje Javoe rasvjete u zonl
djedieg igralista
Rutni.iskop.za temelje javne rasviete 0,65%0,65m,0,8m
dubine, dubina iskopa 0,8m, Stranice iskopa moraju bitt P
praviine. Vigak zemije deponirati na Iokaciji u zoni ‘
; formiranja brijega il na miestu koje odredi nadzorni
5 inZenjer.Ukupno 8 koshada temelja, Visak zermije
deponirati ma lokaciji soni formiranja brijega ili na : RTEIsye
i mjestu koje odredi nadzori inZenjer.Sve radove izvesti .

rema detaljfima iz rojekia.
o Jima = pro® e 804 3/ 106,47

4.12. Ruénl Iskop za temelje elemenata za igru u zonl
dietjeq ig ralista
Temelj je dimenzije 0,7x0,7m,0,8m dubine, a stvarmna
dubina iskopa 55cm. 1skop vriti na projektiranu kotu -
1,05m Stranice igkopa moraju biti pravilne. Visak zemije
deponirati na lokagiji 4 zoni formiranja brijega ilina
miestu koje odredi nadzorni inZenjer. Ukupno 24
komada temelja. Sve radove izvesti prema detaljima iz
nroiekta

s e T R

&
%
¢
2
B
13
Y
=

i
]

i

a3

TN

m3 647 120,00 776,16

NS

* 4,43, RudniIskop 22 temelje elemenata za jgry u zoni
djecjeg igralista
Temelj je dimenzije 0,5%0,5m,0,5m dubine, a stvarna
dubina iskopa 25cm. lskop Vit na projektiranu kotu -
0;75m Stranice iskopa maraju bitl praviine. Visak zemlije .
deponirati na jokaciji u zonl formiranja brijega fiina

- rmjestu kole odredi nadzorni inZenjer. Ukupne 4 komada
temelja. Sve radove izvesti prema detaljima iz projekia.

m3 126 . 12000 150,00

1.44. strojnl iskop za trampolin

a*

o Stranica 3 ad 11
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Strojni iskop za postavaljanje trampolina( tip trampolina
ugradenog u ravnini s terenom). Povr§ina na kojoj se
vr&i iskop je 170x320cm, stranice iskopa moraju bith

pravilne, m3 1,86 55,00 107,71

1.15. Tucanik na mjestu pjeSadkih povriina u zoni
dje&jeq Igralidta

Nabava, ugradnja i strojno zbijanje kameneg materijala
{tucanik) granulacije 0-63mm na mjestu pjesadkih
povriina. Debljina sloja je 25cm u zbijenom stanju.
Zhijanje Izvesti s konaénom potrebnom ujednadenom
zbileno$éu - modul stidljivosti AOMN/mM2. sve radove
jzvesti prema projektnoj dokumentaciji. Povrsina na kojoj

se vi&i ugradnja kamenog materijala je 1043,0m2
m3 286,63 135,00 ‘ 38.721,38

1.46. Tucanik na mjestu ugradnje trampolina

Nabava, ugradnja i strojno zbijanje kamenog materijala
(tucanik) granulacije 0-63mm na mjestu ugradnje
trampolina, Debljina sloja je od 10-30cm u zbijenom
stanju. Zbijanje izvesti s konadnom potrebnom
ujednagenom zbijeno$éu - modul stidljivosti 20MN/m2.
sve radove fzvesti prema projekine] dokumentacijl

Povrina na kojoj se vréi ugradnja kamenog materijala je
5,44m2 ’ : mn3 1,31 170,00 221,95

BT

4.17. Dekorativnl prani drobljenac na mjestu pjesackih
povréina u zoni djedjeg igraliSta
Nabava { ugradnja dekorativnag prancg drobfjenca na
mjestu pjesatke povrsine u sloju od 26cm . Granulacija
karnenog materijaferjer4=8mpmy a-vesta kamena iboja
prema izboru projektanta, Povisina na kojoj se vr8i
. ugradnia drobljenca je §86,0 m2. Sve radove izvesti
prema projekinoj dokumentaciji. m3 243,65 160,00 38.984,00

#
L
&
%
o
&

; 1.18. Dekoratlvni prani drobljenac na mjestu pjeSaékih

: ... novriinauzonidiefiegaralifta,... .. )
Nabava i Ugradnja dekerativiiog pranag drobljenca na
mijestu pleSagke powsine u sloju od Sem . Granulacia
kamenog matetijala je 8-16mm, a vrsia kamena i boja
prema izboru projektanta, Povrsina na kojoj se vrsi
ugradnja drobljenca je 179,0 m2. Sve radove igvesti

63%} prema projekinoj dokumentaciji. .
’ m3 2,85 ZQ0,00 1.869,00

1 119, Geoteksil u sio] ispod povrsine zaigru

' Dobava i ugradnja geotekstila(300g/m2) s potrebnim

. preklapima prema specifikaciil proizvodaca. u slojeve
podioge ispod povréine za igru diedjeq igralidta.

. Povréina za igru koja se oblaZe geotekstilom je 1085m2.
Sve izvesti prema detaljima iz projekta. U kolidinu nisu

uradunati potrebni preklopi traka gectekstila,
m2 1.085,00 7,50 8.212,50

1.20. Fino planiranje zemlje na povr3ini brijega
Fino planiranje zemije:na, pevedinl brijegaza formirani®. oy s iorn - -
prilaza vrhu brijega | pristupne povriine za pristupanje

- igralima smjedtenim u/na strukturi brijega. Sve izvesti

prema detaljima iz projekta. -m2 32,00 3500 1.420,00

. ,Stranica#bd 11
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‘ Fino planiranje zemfje nakon ugradnje igrala

Nanos zemlje i fina planiranje haken ugradnje igrala koja
sa nalaze u stukturl brijega. Sve izvesti prema detaljima

iz projekia, m3 22,00 85,00 1.870,00

Tucanik na povrsini brijega

Dobava i ugradnja tucanika granulacije @0-83mm u’
sloju od 25 cm u zhijenom stanju na povr3ini brijega za
formiranje pritaza vrhu brijega | pristupne povréine za
pristupanje igralima smjestenim u/na strukturi brijega.
Tucanik ugraditi zbijanjem do potrebne zbijenosti od

20MN/m2. Sve izvesti prema detaljima iz projekta.
m3 18,00 170,00 3.060,00

Dekorativnl.drobljenac na povrsini brijega
Dobava | ugradnja dekorativnag drobljenca @4-8mm u

.sloju od 25 cm na mjestu ugradencg tucanika na

povrsini brijlega za formiranje prilaza vrhu brijega i
pristupne povrSine za pristupanje igralima smjestenim
wna strukturi brijega. Tucanik ugraditi zbjanjem do
potrebne zbijenosti od 20MN/m2. Sve jzvesti prema
dataliima iz nrninkta

m3 18,00 180,00 - 3.240,00

RADOVI UKLANJANJA | ZEMLJANI RADOVI
A2 T 155.282,13

2.0,

UREDENJE GLAVNE PJESACKE STAZE

OPCI UVJETI IZVOPENJA

lzvodad radova dufan je betonske radoveizvesti prema pravilniku o tehnickim normativima za beton § armiranibeton,
opisima | stavkama troSkovnika, te prema HRN.

lzvodat radova duZan je evidentirati podatke o kvaliteti ugradenih materijala i izvedenih radova, zapisnik o primopredaji
radova u toku izvedbe, podatke o vremenskim prilikama, dnevnim temperaturama i sl. Navedeni podaci u svakom
momentu rmoraju biti dostupni nadzornoj siuzbi. Betoniranje izvestl uz upotrebu vibratora, te vodifi raduna da ne dode do
segregacije betona. Za izradu betona upotrijebiti agregat koji udoveljava uvjetima kvalitete prema HRN propisima. HRN
odreduje uvjete koje mora ispunjavali cement koj se upotrebfjava za izradu betona, Za izradu betona upotrebljava se
voda koja udovoljava uvjetima 3to su utvrdeni propisom u HRN.

Betoniranje mo3e podeti nakon pregleda podioge, skela, oplate i armature, Beton se mora transportirati | ubacivati u
konstrukeiju na nadin | uz uvjete kojl spredavaju segregaciju betona. Konzistencija betona mora biti takva da se beton
moZe kvalitetno ugraditi, Neposredno nakon ugradnje beton mora biti zagticen od atmosferskih utjecaja, opteredenja i

" drugih 8tetnih utjecaja. Potrebna je provoditi propisanu njegu betana.

2.1.

22,

Geotekstil na glavnoj plesackoj stazi

Dabava | ugradnja geotekstila(300g/m2), s preklopima

prema specifikaciji proizvodaca, U slojeve za izvedbu

nastavka postojece pleSatke staze prema spojusa |

Fetnicom-uz rijeky Lonju- Ukupna-povisinaB30%00mM2uw « -+ e
Ugradnju izvesti prema detaljima projekta. U cijenu nisu

ukljudene povr§ine potrebnih preklopa traka geotekstila. ) .
: 307,00 7,50 2.302,50

Geotekstil na prosirenjima glavne pjeSacke staze

Dobava | ugradnja geotekstila(300g/m2), s preklopima
prema specifikaci proizvodata. Postavlianje geetekstia... . . .o e i
u slojeve prodirenja staze prema detaljima iz projekine

dokumentacije. Ukupna povrina 104,00 m2. s R
, 4 . m2 104,00 7.50 - 780,00

Stranica 5 od 11
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2.3. Tucanik u sloju glavne pjeSatke staze
Nabava, transport razastiranje { strojno zbijanje
kamenog materijala (tucanik) granulacije #0-67mm u
sloju debljine 20 cm u zbijenom stanju. Zbijanje lzvestiu
dva sloja s konagnom potrebnom ujednagenom
zbijenoisu - modul stidljivosti AOMN/m2, Ugradnja
tucanika u slojeve podioge za izvedbu nastavka
postojede pjeSatke staze prema spoju sa getnicom uz

: rijeku Lonju. Sve radove izvesti prema opéim tehnickim

& uvietima i detaljima projekta.

b m3 88,88 470,00 15.109,60

B 2.4. Tucanik u sloju prodirenja glavne pjeSatke staze

im et 2
g s

* Nabava, transport,razastiranje | strojno zbijanje
kamenog materijala {ucanik) granulaclje 80-B7mmu
5 sloju debfjine 25 cm u zbijenom stanju. Zbijanje izvesti u

oo dva sloja s konadnom patrebnom vjednadenom
zbijenoddu - modul stisljivosti AOMN/m2. Ugradnia
tucanika u slojeve podiege za izvedbu proirenja uz
pedacky stazu. Sve radove jzvesti prema opéim
tehnickim uvjetima i detaljima projekta.

PSS

m3 28,60 170,00 4,862,00

2.5, Pijesak ispod betonskih oplo&nika
Nabava, iransport razastiranje | strojno zbjjanje pijeska
granulacije @ 4-8 mm u sloju debljine 5 em u zbijenom
stanju kao podloga ispod betonskih oplo&nika. Povrsina
na kojoj se vréi zbijanje je 94,40 m2, Sve radove izvesti
prema opéim tehnigkim uvjetima i detafjima iz projektne
" dokumentacije..

m3 4,69 180,00 844,47

" 2.6. Betonske rubne staze betonskih oplognika
[zrads betonske'rubne trake prodirenja betonske staze < m
dimenzija 10x35¢m, beton C 30/37, razred ofpornosti
XF4. Sveukupne duzine 111,20 m. Ugradnju izvesti

prema broiektnoi dokumentaciii,
: ' beton M3 ... 428.. .. . 100Q0., 2.996,84
oplata m2 1 07.13 55,00 5.882.15 -

o AR D T T

YR

S

2.7. Betonske trake posred glavne pjesaike staze

: lzrada betonske trake posred asfaltne povrsine
dimenzija 10x15¢m, beton C.30/37, razred otpornosti
XF4. Sveukupne dufine 115,42 m. Ugradnju izvesti
prema projektnoj dokumentacill

-,
Ty

beton  m3 1,90 700,00 1.333,10

5 2.8, Geliéni rubnjaci betonskih oplodnika
& Nabava, transport i ugradnja deliénih rubnjaka betonskity -~
oplodnika uz traku s dekorativnim oblucima od Selignog

{} lima razvijene Sirine 13 cm, debljine 3 mm, savijanub

% oblik (5+8 cm). Rubnjaci se priévrSéuju u betonski

temelj od mréavog betona 10/25 em. Sva spojna

stedstva ukljudena u cijenu, (23,40 kg/m2)

SRR

Selignilim kg 198,90 25,00 497250
beton CA2/25 + 3 v 262ser.. G000 vv 1 6TOB2.
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2.9. Betonski oplognicl
Nabava i ugradnja befonskih oplognika debljine 8 ¢m,
modul 40x80 ¢m, glatki oplodnik cme boje. Oplodnika je
tipa Herkules - Samoborka ifi jednakovrijedan proizvod
prema izboru projektanta i projekino] dokumentacifi

m2 . . 8400 180,00 15.120,00

2.10, Dekorativni obluci
Nabava i ugradnja dekorativnih oblutaka promjera ©16-
32 mm na sloj tucanika izmedu asfalta i betonskih

oplodnika prema. Baoja i vrsta kamenog matetijala prema
izboru oroiektanta kg 3250,00 0,40 1300,00

2.11. Zastita postojedih komunalnih instalacija unutar
predmetne lokacije izvodenja radova betoniskim talpama.

. Ova stavka obuhvada sliedede radove:

a) rudni otkop zemlje oko instalalcija s odbacivanjem

; zemlje ili Ulovarom viska zemlje te odvoz i zbrinjavanje
unutar obuhvata radova ili na mjesto koje odredi
nadzorni inZenjer.

b} polaganje dvostruko armiranih (armaturna mreZa
Q188 s 4 prihvatne kuke) betonskih ploca (d=0,15m:
1,0mx3,0m) iznad tjemena postojede instalacije u zoni
krizanja s povrsinom koja se ureduje . Plode postaviti u
cieloj &irini kriZanja duZzom osi okomito na os instalacija.

¢) zatrpavanje zemljanim materijalom do razine psteljice
. tucanika i kompaktiranje u slojevima Ms225MN/m2

talpe (d=0,16m: 1.0mx3.0m} m2 276.00 70,00 18.320.00

> YKUPNO-UREDENJE GLAVNE PIESACKE STAZE: e 7620348

DRt L S A

UREDENJE DJECJEG IGRALISTA

3.0. BETONSKI|ARMIRANOBETONSK! RADOVI

3.1, lzrada betonskog temelja dimenzija 0,65x0,65x80 cm,
3 beton C 20/25, komplet s &etiri temeljna vijka M 20

A postavijena prema Sabloni proizvodada rasvjetnog
stupa, betoniranje izvesti s provugenim uvodnim |

odvodnim fleksibilnim PEHD buZirom & 80mm .
m3 2,70 800,00 2163,20

Stranica 7 od 11
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3.2, lzrada armiranobetonske povrdine pokosa ha dijefu
formiranog brda na kojem se predvida ugradnja
elemenata za prihvat pri penjanju preko betoniranog
pokosa, Prije betaniranja priprmiti zemfjanu podiogu
zhijanjem na nadin da se Sestice zemije ne odvajaju od
podloge. Ploha pokosa je u nagibu od maksimalno 45°
u odnosu na teren, a betoniranje se izvodi strojno
milaznim betonom preko armaturne mrezeQ283 (bez
tragova korozije) pridrzane uz teren sidrenim
sicama(Geliéne Zice @2mm) usidrenim u teren 40 om.
Beton je klase C25/30. Maksimaina velitina agregata za
pripremu betona je 16mm pri Semu je udio pijeska |
§ljunka oko 75%.Recepturu licencirane betonare za

; * miazni beton koji se ugraduje potrebno je dostaviti

i nadzornom inZenjeru prije ugtadnje betona, Beton

¢ nanosit u sloju od 12cm u dva sloja 6+6cm. Njegovanje

B betona podinje odmah po ugradnji i traje do potpunog )

P gursdivanja betona. Sve izvesti prema uputi nadzornog

ingenjera i prema projektu. U jedinidnoj cljent sadrzana

je habava i ugradba fe sav rad i materijal .

beton - ) m3 14,40 700,00 10.080,00
armatura kg 576,00 7.50 4.320,00

3,3. lzrada betonskog okvira za postavijanje trampelina.
Debljina AB okvira je 10cm, & visina 64cm, beton C

25730, Betoniranje okvira izvodi se u dvostrancj oplati.
m3 0,57 800,00 458,72
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" 3.4. |zrada betonskog temelja za ugradnju elemenata za igru
dimenzija 0,70x0,70x80 cm, beton C 25/30. U svjeZi
beton temelja ugraduje se Zeliéna pocingana ploda sa
sidrima za pridvriéenje elemenata za igru.Celidna ploda
je dimenzija 50x50cm debljine 25mm,a sidra zavarena
na plodu(dkomaida) koja se uranjaju u'svjeZi beton su
promjera £18mm, duljine 80cm, Na gornju plehu
Selitne plote zavariti 4 navojne Sipke(Selitne
pocindane) duljine Scm promjera @16mm - pozicija
prema Sabloni stope elemenata za igru. Radove izvesti
prema projekiu, Ukupno 23 temelja. U cijenu su
ukljudeni rad i materijal. Obradun po m3 ugradenog
betona. Sve izvesti prema projekiu.

%
Y
3
3
b
=

beton m3 4,60 750,00 3.450,00
&eliéna ploda sa sidrima i navojnim Sipkama kg 1.238,80 7,50 9.290,99

3.5. Izrada betonskog temelja za ugradnju elemenata za igru .
dimenzija 0,50%0,50x0,5m, beton C 25/30 kompiet sa
usidrenom &elidnom pocindanom paputom za
priévrséenje elemenata za igru. Radove izvesti prema
projektu. .U cijenu su ukljudeni rad | materijal, Obradun
po m3 ugradenog betona, Sve izvesti prema projektu.

m3 1,88 750,00 1.406,25

3.8. lzrada betonskog temeljnih traka za ugradnju elemenata
za igru (tobogani, proviagilica i proviadilica-tobagan).
Dimenzija temelja 0,30x1,0x0,3m, beton C 25/30
komplet sa..elinom.pacindanim.L-profilom{45x45mm, S
; debljina stijenke 4mm) ugradenim u svjeZi beton za '
prigvriéenje elemenata za igru, Radove izvesti prema
: " projektu. Ukupno 5 {éméljnih traka s pripadajuéim L
* profilima. Temeljne trake betonirati u zemifi bez oplate. U
cijenu su ukljudeni rad | materijal. Sve izvesti prema
projektu,

e 3T

beton  m3 045 650,00 . 292,50
L-profili kg 13,52 25,00 338,00

3.7. Nabava i ugradnja betonskih rubnjaka uz pjefacke
staze, Rubnjak je dimenzije 8/26/100 te se ugraduje u
beton C16/20, na projektirana mjesta | prema detaljima
projekta. Duljina postavijanja je 307 metara. Sve izvesti

; i . prema projekiu. )

. m 307,00 77,00 23.639,00
% BETONSKI | ARMIRANOBETONSK! RADOVI A

¥ YKUPNO: ‘ . 55.438.,66
L

i

2
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4.0. INSTALATERSKI RADOVI

4.1, Dobava i ugradnja PEHD zastitnog buZira @ 80 mm s

ugradenim forSpanom za naknadno proviadenje
elektriénog kabla za napajanje javne rasvjete. Cijev se

palaZe u iskopanikanalna slojtucanika Z0-16mm
debljine 10¢m | zatrpava istim matetijalom oko poloZene
cijevi - debljina sloja 18cm. Na ugradeni kameni
materjal se polaZe traka za uzemijenje, zatrpava
zemfjom od iskopa u shoju od 15 cm. Na ugradenu o
zemiju se postavija traka upozorenja te se rov
zapunjava zemfjom od iskopa. Rovovi s ugradenim
buirira se nesmiju zbijati, Sve izvesti prema detaljima

projektne dokumentacije.

PEHDZ 80 m 189,00 13,00 2.457,00

traka za uzemljenje - pocinéana Zn/Fe 25x4mm kg 151,20 9,00 1.360,80

tucanik @0-16mm m3 20,79 180,00 3.326,40

traka upozorenja m' 183,00 5,00 945,00
INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: 808920 |

* 5.0, TESARSKI RADOVI

5.1. Postavijanje oplate za betoniranje okvira trampolina.
Oplata je djelomigno dvostrana, djelomicno jednostrana
o drvena od hoblane drvene grade (ploge). U cijenu su
= ukijudeni premazi za oplatu, podupare, razupore,
. ugradnja i razgradnja oplate te obrada povrSine nakon
skidanja oplate zbog potrebne preciznosti dimenzija
izlivenog gotovog betonskog okvira, Sve izvesti prema

projektee- . w s
m2 13,00 60,00 780,00

5.2, Postavijanje oplate za betoniranje temelja elemenata za
igru; temelj tlocrine dimenzije 70x70 em. Oplataje .. o o .
drvena od hoblane drvene grade, a postavija se u visini
od 30cm oko iskopa za temelj. U cifenu su ukjjudeni

. premazi za oplatu, podupore, razupore, ugradnja i
razgradnja oplate. Sve izvesti prema projektu.

m2 20,16 60,00 1.209,60
. 5.3, Postavijarje oplate za betoniranje temelja elemenata za
jgru, temelj tlocrtne dimenzije 50x50 om, Oplata je
drvena od hoblane drvene grade, a postavija se u visini
'y od. 30cm oko iskopa za temel). U cijenu su ukljuéeni
;; premazi za oplatu, podupore, razupore, ugradnjaj -
5 razgradnja oplate. Sve izvesti prema projektu. . :
5 . m2 1200 - 60,00 720,00
é 5.4, Postavijanje drvenih greda(Getinari il klase) za
. “%‘ formiranje prilaza vrhu brijega. Drvene grede su
. ;;‘fi presjeka 16x16cm duljine 200,0cm. Postavijaju se na
s prethodno pripremijenu podlogu. U cfjenu ukljugena sva
potrebna spojna sredstva, rad | materfjal.Sve izvesti.
prema detafjima iz projekine dokumentacije, oo R e :
: m3 4,00 1.800,00 7.200,00 . |
S - TESARSKL RADOVI UKUPNO: - 990960 |
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