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INVESTITOR: GRAD IVANIĆ GRAD 
Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad 

 
ZGRADE: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA 

IVANIĆ-GRAD 

 
IZRADIO: TRANSEPT STUDIO d.o.o. 

Franje Jurinca 7 
Ivanić-Grad 

    
TD. PROJEKTA: P-16/2018                           ZOP: 016-2018 

 
U skladu s člankom 3. Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti projekta s odredbama 
posebnih zakona i drugih propisa („Narodne novine“ 98/99) te na temelju članka 36. stavak (6) Zakona o 
gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17,39/19) daje se 

1.3 IZJAVA PROJEKTANTA 

 
o usklađenosti projekta s primjenjenim zakonima i propisima 

 
Glavni arhitektonski projek - Mapa1 Usklađen je sa primjenjenim propisima: 
 

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 

 Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18,39/19 

 Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17,39/19 

 Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17 

 Zakon o normizaciji, NN 80/13 

 Zakon o mjeriteljstvu, NN 74/14 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 

 Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13 

 Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji, NN 113/08, 88/10 

 Tehnički propis za prozore i vrata, NN 69/06 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, NN 03/07 

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada, NN 110/08 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama, NN 03/07 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, NN 87/08, 33/10 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije, NN 5/10 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima, 38/18 

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 
području, NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije, NN 17/17 
Norme iz popisa sadržanih u tehničkim propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda 
primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u 
suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 
146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15). 

 Tehnički propis za staklene konstrukcije, NN 53/17 

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade, NN 93/17 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 105/15,61/16, 
20/17 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, NN 112/17, 34/18 
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 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, NN 95/14 

 Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14 

 Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima, NN 85/15 

 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 

 Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 
izdavanja građevnih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata, NN 48/97 

 Pravilnik o održavanju građevina, NN 122/14 

 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, 
NN 43/14 

 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, NN 42/14 

 Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu, NN 47/12 

 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, NN 42/14 

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, NN 103/08 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda, NN 113/08 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, NN 
103/08, 147/09, 87/10, 129/11 

 Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu 
NN 116/07 

RACIONALNA UPORABA ENERGIJE 

 Zakon o energetskoj učinkovitosti, NN 127/14, 116/18  

 Zakon o energiji, NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN 88/17 

 Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i 
sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, NN 73/15 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 128/15, 70/18, 
73/18, 86/18 

ZAŠTITA OD POŽARA 

 Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara, 
NN 62/94, 32/97 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 
NN 56/12, 61/12 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara, NN 29/13, 87/15 

 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu, NN 88/11 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja, NN 141/11 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN 101/11, 74/13 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06 

 Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu /NN 117/07 / 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

 Tehnički propisi o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i 
klimatizacije zgrada (NN 03/07) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za automatsko zatvaranje vrata i zaklopki 

 otpornih prema požaru (Sl. list 35/08) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama /NN 
5/2010/ 

 Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara, NN 116/11 

 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara, NN 51/12 

 HRN EN ISO 13943 Zaštita od požara 

 - HRN EN 1991-1-2 
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 HRN EN ISO 13943 Zaštita od požara 

 - HRN EN 1991-1-2 

 Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije 

 - HRN EN 1993-1-2 

 Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija 

 - HRN EN 1995-1-2 

 Eurokod 5 - Projektiranje drvenih konstrukcija 

 - HRN EN 1996-1-2 

 Eurokod 6 - Projektiranje zidanih konstrukcija 

 - HRN EN 1838 - Primjena rasvjete – nužna rasvjeta 

 - HRN EN 50172 Sustav rasvjete u slučaju opasnosti 

 - HRN EN 12101-2 - Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline 

 - HRN EN 13501-1 razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema 

 ponašanju u požaru /reakcija na požar/ 

 - HRN EN 13501-2 razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema 

 ponašanju u požaru /otpornost na požar/ 

 - Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske tehničke smjernice za preventivnu 

 zaštitu od požara 

 -Američke smjernice NFPA 101 (izdanje 2015.godine) 
ZAŠTITA OD BUKE 

 Zakon o zaštiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade, NN 145/04 

 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru, NN 156/08 
ZAŠTITA NA RADU 

 Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 

 Zakon o Inspektoratu rada, NN 19/14 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, NN 48/18 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 29/13 
ZAŠTITA OKOLIŠA 

 Zakon o zaštiti zraka, NN 130/11 

 Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13 

 Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15 
KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 68/18 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 

 Zakon o vodama, NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13, 64/15, 104/17 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/14, ispravak 51/14, 121/15 i 132/15 

 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, NN 88/15, 78/16, 116/17 

 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom, NN 123/97, 112/01 i 178/04 

 Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96, 178/04 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa, 
NN 15/19 

 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnoga doprinosa, NN 107/14 
 
 
Glavni projektant: 
Ana Laća, mag.ing.arch. 
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INVESTITOR: GRAD IVANIĆ GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad 

 
ZGRADE: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA  

IVANIĆ-GRAD  
 

IZRADIO: TRANSEPT STUDIO d.o.o. 
Franje Jurinca 7 
Ivanić-Grad 

    
TD. PROJEKTA: P-16/2018                           ZOP: 016-2018 

 

 

 
 
Temeljem članka 7. ( stavak 1. ) Zakona o gradnji ( Narodne novine RH 153/13, 20/17,39/19) donosi se: 

 
 

1.4 IZJAVA PROJEKTANTA 

 
 

Kojom se izjavljuje da  Glavni projekt za IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ZGRADE 
DJEČJEG VRTIĆA predviđa da navedena zgrada, sukladno svojoj namjeni, tijekom svog trajanja ispunjava 
bitne zahtjeve za tu vrstu građevine  i druge uvjete propisane navedenim Zakonom, tehničkim propisima i 
drugim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, lokacijskim uvjetima utvrđenim na temelju 
navedenog Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne 
zahtjeve za građevinu. 

 

 
Glavni projektant:  
 
 
Ana Laća, mag.ing.arch. 
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Temeljem članka 108 . ( točka 2. stavak 2. ) Zakona o gradnji ( Narodne novine RH 153 / 13, 20/17,39/19) 
donosi se: 
 

1.5 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S DOKUMENTIMA PROSTORNOG 
UREĐENJA 

 
Kojom se izjavljuje da je Glavni projekt za IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ZGRADE 
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ-GRAD zajedničke oznake projekta ZOP 035-2018 izrađen u skladu s sljedećim 
prostornim planovima: 
 

- Prostorni plan Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije 3/2002, 6/2002 (ispravak), 
8/2005, 8/2007, 4/2010, 10/2011, 14/2012 (pročišćeni tekst), 27/15 i 31/15 (pročišćeni tekst)) 
 

- Prostorni plan uređenja Grada Ivanić-Grada Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 6/05, 10/09, 
11/09 (pročišćeni tekst), 10/10 (ispravak Odluke),1/13 (ispravak Odluke), 1/13, 6/14, 10/14 
(ispravak Odluke), 3/15 (pročišćeni tekst), 3/17, 5/17 (pročišćeni tekst) i 7/19 (ispravak greške) 
 

– Urbanistički plan uređenja UPU-4 Za Područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov I Jalševec Breški 
(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 13/08, 05/09, 01/12, 06/14, 03/15-pročišćeni tekst, 
05/16, 07/16-pročišćeni tekst, 05/18 i 06/18-pročišćeni tekst,10/18-ispravak grafičkog priloga 3.2.) 

 

Projektant:  
 
 
Ana Laća, mag.ing.arch. 
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1.6 PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 

Na temelju članka 23., stavka (2).  

PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA   

(„Narodne novine“ broj 64/14., 41/15., 105/15., 61/16., 20/17)daje se zajednička procjena troškova 

građenja koja prema troškovniku iznosi : 

2.647.682,00 kn 

 

Glavni projektant:  
Ana Laća, mag.ing.arch. 

 
  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_41_839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_105_2061.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_61_1560.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_483.html
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1.7 POSEBNI UVJETI GRADNJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































 

 HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr 

 

 

KLASA: 361-03/19-01/316 

URBROJ: 376-10-19-2 

Zagreb, 19. veljače 2020. 

 

Transept Studio j.d.o.o. 

Franje Jurinca 7 

10310 Ivanić Grad 

Predmet: Posebni uvjeti gradnje 

Investitor: Grad Ivanić-Grad 

Građevina: rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića u Ivanić-Gradu 

Lokacija: k.č.1238, k.o. Ivanić-Grad 

Veza: Vaš zahtjev od 16. siječnja 2019. 
            

Poštovani, 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, sukladno vašem traženju, izdaje posebne 

uvjete gradnje predmetne građevine kako slijedi: 

1. Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade moraju se ispuniti temeljni zahtjevi za 

elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI), 

sukladno odredbama članka 24.a Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 

73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK).  

2.  Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu 

o položaju elektroničke EKI unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrđeno da u planiranoj 

zoni zahvata postoji EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zaštitu (ili 

premještanje) navedene infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. 

ZEK-a i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 

obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica). 

Postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. 

3. Prilikom traženja potvrde glavnog projekta potrebno je zahtjevu priložiti ishođene 

izjave operatora. 

Također, prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili 

premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu 

izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obvezan je, o 

vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U 

protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. 

Nadalje, prema članku 6. stavku 5. Pravilnika, u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 

EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili 

korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove 

komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj 

infrastrukturi ili postojećem objektu, a: 

I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV. 

• Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV. 

• Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i 

 ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.  

II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV: 

http://www.hakom.hr/default.aspx?id=3690
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• Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 

 EKI ili EKV. 

• Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i 

 ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.“ 

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru 

na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista 

izdana.  

S poštovanjem, 

 
RAVNATELJ 

 mr.sc. Miran Gosta 

 

 
Privitak (1) 

1. Popis operatora 

 
Dostaviti:  

1. Naslovu preporučeno 

2. U spis 
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https://eki-izjave.optinet.hr/
mailto:infrastruktura@A1.hr
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Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreža

Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom

R.F. Mihanovića 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon:  +385 1 4918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

Transept studio j.d.o.o.

Franje Jurinca 7
10310 IVANIĆ GRAD

oznaka T43-49172298-19
Kontakt osoba Marijana Tuđman

Telefon +385 1 4918 658

Datum 17.01.2019.
Nastavno na REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U IVANIĆ-GRADU,

ULICA MILKE TRNINE 2  NA K.Č. 1238 K.O. Ivanić Grad
INVESTITOR: GRAD IVANIĆ GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 IVANIĆ GRAD

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, prema
Idejnom projektu: P-16/2018 	izdajemo Vam sljedeću

IZJAVU O POLOŽAJU
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1.    U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2.    Na mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je osigurati zaštitu u skladu s
Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili građevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrožavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obrađenim funkcionalnim
tehničkim rješenjima s tehničko tehnološkog i troškovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3.    Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i
izmještanja, dodatno zatražiti od HT.

4.    Projekt zaštite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.
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5.    Ukoliko se postojeća EKI u vlasništvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6.    Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti iskolčenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Ivan Kunštek, tel: 044 555120, mob: 098 460977, e-mail: ivan.kunstek@t.ht.hr).

7.    Troškove zaštite, označavanja i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl.
26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

8.    Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta,
investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz točke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

9.    Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u
radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kažnjivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10.    Investitor je dužan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije početka radova)
dostaviti obavijest o početku izvođenja radova kontakt osobi navedenoj u točci 6, kako bi
osigurali nazočnost ovlaštenih osoba HT-a.

Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 17.01.2021. godine.

S poštovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroničkom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: vid.transeptstudio@gmail.com

mailto:ivan.kunstek@t.ht.hr
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom

D.TOLIĆ
17.01.2019.
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Transept studio j.d.o.o. 

Franje Jurinca 7 

10 310 Ivanić-Grad 

  

Datum: 21.01.2019.  

  

  

PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH  

KABELA  

- odgovor – dostavlja se;   

  

  

Poštovani,  

  

primili smo Vaš dopis vezan za položaj naše infrastrukture u zoni zahvata 

izgradnje građevine: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića na 

k.č. 1238, k.o. Ivanić Grad.  

  

  

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu.  

  

S poštovanjem.   

  

Za A1 Hrvatska d.o.o.   

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije  

  

  

  

  











   

Investitor: GRAD IVANIĆ GRAD 
Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad 

Zgrada: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA  

IVANIĆ-GRAD 

Lokacija: 10310 Ivanić Grad, Ulica Milke Trnine 2 

k.č.br. 1238,  k.o.Ivanić Grad 

Faza: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT  MAPA1 

T.D. 

Z.O.P 
P-16/2018 

016-2018-P 
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1.8 GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE ZA POSTOJEĆU ZGRADU 
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TEHNIČKI OPIS 

1.10 UVJETI LOKACIJE PREMA KOJIMA JE IZREĐEN GLAVNI PROJEKT 

 
Prostorno planska dokumentacija: 
 

- Prostorni plano Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije 3/2002, 6/2002 (ispravak), 
8/2005, 8/2007, 4/2010, 10/2011, 14/2012 (pročišćeni tekst), 27/15 i 31/15 (pročišćeni tekst)) 
 

- Prostorni plan uređenja Grada Ivanić-Grada Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 6/05, 10/09, 
11/09 (pročišćeni tekst), 10/10 (ispravak Odluke),1/13 (ispravak Odluke), 1/13, 6/14, 10/14 
(ispravak Odluke), 3/15 (pročišćeni tekst), 3/17, 5/17 (pročišćeni tekst) i 7/19 (ispravak greške) 
 

– Urbanistički plan uređenja UPU-4 Za Područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov I Jalševec Breški 
(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 13/08, 05/09, 01/12, 06/14, 03/15-pročišćeni tekst, 
05/16, 07/16-pročišćeni tekst, 05/18 i 06/18-pročišćeni tekst,10/18-ispravak grafičkog priloga 3.2.) 
 

Prema Prostornom planu uređenja Ivanić Grada k.č.br. 1238 k.o. Ivanić Grad se nalazi  unutar granica 

građevinskog područja naselja, unutar zone javne i društvene - predškolske namjene. U predmetnoj zoni 

moguće je izvoditi radove rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade. 

Za predmetnu zgradu izdana je Uporabna dozvola.  

Građevinska čestica k.č.br 1238, k.o. Ivanić Grad 

Površina čestice=12327m2 > 2000m2 

Bruto površina postojeće zgrade prema geodetskoj situaciji (izmjeri) =1494,9m2 

Bruto površina dograđenih dijelova =537,57m2  

Kig=Kis=(1494,9+537,57)/12327=2032,47/12327=0,164 < 0,2 dozvoljeno 

Ozelenjene površine 7829m2, odnosno 7829/12327=0,635; 63,5% >  min 40%  

Katnost: prizemlje (P) 

Tip gradnje: dogradnja i rekonstrukcija  

Visina vijenca, maksimalna =4,13 m od uređenog terena  

Visina sljemena, maksimalna =5,87 m od uređenog terena 
Parkirna mjesta = potrebno 40PM/1000m2 bruto površine.  537,57/1000=x/40 – potrebno ukupno 21 parkirno 
mjesto. Osigurano 19PM na parceli dječjeg vrtića i 2 parkirna mjesta uz prometnicu (u ulici Milke Trnine 
najbliže pješačkom ulazu na parcelu). Dodatna dva(2) parkirna mjesta koja se ne mogu osigurati na parceli 
dječjeg vrtića osigurati će se na javnom parkiralištu koje je unutar radijusa od 500m od građevne čestice 
bez plaćanja naknade za sudjelovanje u gradnji javnih parkirališta, a prema Odluci o izmjeni odluke o 
sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Ivanić-Grada(Službeni glasnik Grada 
Ivanić-Grada 07/2019) 

Udaljenost do regulacijske linije se zadržava postojeća (zapadna međa) =12,79m 

Udaljenost do prometne površine (parkiralište u ulici Milke Trnine) se zadržava postojeća= 19,32m 

Udaljenost do sjeverne međe (lijevi susjed)=14,85 m i 10,00m 

Udaljenost do južne međe (desni susjed)=45,90 m  

Udaljenost do istočne međe (stražnja međa)=12,07 (34,41)m 

 

Detaljan položaj na parceli prikazan je na situaciji MJ 1: 500 nacrt br. 1.1 
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1.11 OPIS POSTOJEĆE ZGRADE 

 
Za zgradu dječjeg vrtića 1982. godine izdane su dvije građevinske dozvole, a 1994. uporabna dozvola. 
Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića izvedena je 2015. godine te su tada izvedeni radovi na oblaganju 
fasade toplinskom izolacijom te rekonstrukcija kotlovnice koje su izvedene na temelju glavnog projekta. 
Neposredno prije izvođenja tolinske izolacije fasade zamjenjeni su prozori i vrata vanjske ovojnice zgrade 
novim PVC prozorima i vratima. 
Zgrada je izgrađena kao prizemnica pokrivena dvostrešnim krovom. Postojeća zgrada dječjeg vrtića je 
maksimalnih tlocrtnih dimenzija 56,57mx41,77m, građevinske bruto površine 1494,9m2. Maksimalna visina 
zgrade od konačno uređenog i zaravnatog terena iznosi 5,46m. 
Tlocrtna dispozicija postojeće zgrade može se podijeliti u nekoliko zona: 
-jedinice za smještaj djece jasličke i vrtićke dobi sa saniratnim čvorom za svaku jedninicu i natkrivenom 
terasom koju dijele dvije jedinice. Ukupno 4 jedinice za vrtićku dob i 4 jedinice za jasličku dob. 
- administrativna zona i zona za zaposlene 
-prostore više namjena te hodnici koji povezuju sve sadržaje 
- gospodarski blok (kuhinja i kotlovnica s pratećim prostorima) 
Zgrada ima četiri ulaza: dva ulaza za djecu (jedan za vrtićki uzrast i jedan za jaslice), te ulaz u gospodarski 
blok i zaseban ulaz u kotlovnicu Svaka vrtićka i jaslička jedinica ima i izlaz na vanjski prostor natkrivene 
terase iz prostora jedinice i iz garderobe. 

1.12 OPIS PLANIRANIH ZAHVATA DOGRADNJE  

 
Ovim projektom planira se dogradnja postojeće zgrade dječjeg vrtića. Planira se dogradnja na dva mjesta – 
dogradnja 1 na sjeveroistočnom krilu postojeće zgrade i dogradnja 2 na dijelu istočnog pročelja zgrade u 
smjeru istoka. 
 
Dogradnja 1 se sastoji od dvije jedinice za smještaj dvije vrtićke skupine jasličke dobi uz koju se nalaze 
spremišta i proširenje prostorija za izolaciju bolesne djece. Svaka od dvije jedinice za smještaj djece 
sastoji se od grupne sobe (prosječna svjetla visina prostora iznosi 3,43m), sanitarnog čvora i garderobe. 
Dvije jedinice zajedno koriste vanjsku natkrivenu grupnu terasu. Uz hodnik kojim se pristupa jedinicama 
nalaze se četiri prostorije – spremišta i dodana soba za izolaciju bolesne djece s sanitarnim čvorom. Hodnik 
dograđenog dijela nastavlja se na postojeći hodnik sjeveroistočnog krila postojeće zgrade. Dogradnja 1 je 
tlocrtnih dimenzija 19,30x19,45m, bruto tlocrtne površine  324,0m2, visine do vijenca 3,04(3,66)m, a do 
sljemena 5,10m, odnosno zadržava se visina postojeće zgrade na mjestu dogradnje. Dograđeni dio natkriven 
je dvostrešnim krovom.  
 
Dogradnja 2 je višenamjenska dvorana za fizičku aktivnost djece u zatvorenom prostoru. U dograđeni dio 2 
moguće je pristupiti kroz hodnik koji se nastavlja na postojeći hodnik i iz vanjskog prostora preko 
vjetrobrana. Uz samu dvoranu predviđen je i prostor za pohranu sprava, igračaka i sličnih predmeta koji se 
koriste u provođenju aktivnosti u prostoru dvorane.  
Dogradnja 2 je tlocrtnih dimenzija 16,43x22,88m, bruto tlocrtne površine 213,57m2. Visina do vijenca iznosi 
3,09(4,15)m, a do sljemena 5,87m.  
 
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) članak 146. prema zahtjevu investitora planira se 
izgradnja po uporabnim cjelinama; dogradnja 1 i dogradnja 2 te prema tome i ishođenje uporabne dozvole 
za svaku planiranu uporabnu cjelinu; dogradnju zasebno. 
 

1.13 OPIS SMJEŠTAJA ZGRADE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI 

 
Građevinska čestica je nepravlnoog oblika površine 12327m2, zgrada dječjeg vrtića je smještena u 
sjevernom dijelu čestice, a uz južno pročelje je smješteno dječje igralište. Zgrada je okružena zelenilom.  
Zgrada je nakon dogradnje maksimalnih tlocrtnih dimenzija 66,58x61,06m, ukupne tlocrtne površine 
(postojeće i dograđeno) 2032,47m2 
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1.14 OPIS KONSTRUKCIJE I ZAVRŠNE OBRADE DOGRAĐENIH DIJELOVA ZGRADE 

 
Temeljenje 
Temelji dograđenih dijelova zgrade su trakasti dimenzija 80x25cm ispod nosivih zidova.Temelji su armirano 
betonski te se izvode u glatkoj oplati. 
 
Vertikalna nosiva konstrukcija 
Vertikalnu nosivu konstrukciju dogradnje čine zidovi od opeke debljine 25cm, omeđeni horizontalnim i 
vertikalnim serklažima. Projektom predviđena izgradnja zidova u oba smjera, kako bi se stvorila dovoljna 
krutost za seizmičku otpornost zgrade. Zidove izvesti opečenim blokom  i mortom MM 5.0, prema pravilima 
struke. 
 
Podna ploča prizemlja 
Podna ploča prizemlja izvodi se  kao armiranobetonska ploča debljine d=14,0 cm. Ploča se izvodi na 
prethodno zbijen sloj kamenog materijala. Na ploču se izvode slojevi poda –hidroizolacija, toplinska 
izolacija od tvrdih ploča XPS, glazura(cementni estrih) i epoxy odnosno keramničke pločice (samo u 
sanitarnom čvoru). 
 
Stropna ploča prizemlja 
Stropna ploča prizemlja izvodi se kao kosa armiranobetonska ploča debljine 16-22cm. Ploča je oslonjena na 
grede i horizontalne serklaže. Na AB stropnu ploču izvode se potkonstrukcija , toplinska izolacija, 
hidroizolacija i pokrov limom. 
 
Toplinska izolacija fasade i krovišta 
Izvodi se toplinska izolacija kamenom vunom zidova pročelja i krovne konstrukcije s rješavanjima detalja 
radi sprečavanja nastajanja toplinskih mostova te postizanja koeficijenata prolaska topline, gdje je to 
moguće, U≤0,20W/m²K. Pročelja i krovište se toplinski izoliraju u cijelosti kako bi se ostvarila odgovarajuća 
energetska ušteda i kako bi se ostvarila zaštita arhitektonskog dijela u smislu estetske i tehničke cjelovitosti 
oblikovanja.  
 
Vanjska i unutarnja vrata i prozori 
Na dograđenim dijelovima predviđa se ugradnja PVC prozora i vrata na vanjskoj ovojnici s koeficijentom 
prolaska topline U≤1.2W/m²K s zaštitom od prekomjernog djelovanja sunčeve energije  - roletama na 
zapadnom pročelju zgrade. Unutarnja vrata i staklene stijene izvoditi će se kao drvena vrata/staklene 
stijene ostakljene jednostrukim staklom ili neostakljena s ispunom vratnih krila od drveta/MDF materijala. 

1.15 OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 
Električna energija 
Zgrada ima postojeći priključak na električnu energiju. Projektom elektroinstalacija planirana je izvedba 
unutarnjeg razvoda elektroinstalacija što uključuje rasvjetu, utičnice i prekidače te izvedba gromobranske 
instalacije. Instalacije telefona i interneta su postojeće i nalaze se u dijelu zgrade u kojem se nalazi uprava 
i ostali uredski prostori a prilikom dogradnje ne planira se njihov razvod u dograđene dijelove zgrade niti će 
se prilikom radova utjecati na predmetnu instalaciju telefona i interneta. 
 
Plin, grijanje, hlađenje i ventilacija 
Zgrada ima postojeći priključak na javni sustav opskrbe plinom. Postojeći sustav centralnog grijanja pogonjen 
je prirodnim plinom te je nedavno izvršena rekonstrukcija sustava grijanja prilikom energetske obnove 
zgrade. Strojarskim projektom dogradnje planira se proširiti mreža radijatorskog grijanja. U zgradi je 
predviđeno hlađenje klima split sustavom, a ventilacija se odvija prirodnim putem. 
 
Vodovod i odvodnja 



   

Investitor: GRAD IVANIĆ GRAD 
Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad 

Zgrada: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA  

IVANIĆ-GRAD 

Lokacija: 10310 Ivanić Grad, Ulica Milke Trnine 2 

k.č.br. 1238,  k.o.Ivanić Grad 

Faza: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT  MAPA1 

T.D. 

Z.O.P 
P-16/2018 

016-2018-P 

 

 Stranica 21  

 
 

Zgrada ima postojeći priključak na vodovodnu mrežu i sustav javne odvodnje fekalnih voda. Projektom 
vodovoda i odvodnje se planira izgradnja novog vodomjernog okna s vodomjerom za potrebe vanjske 
hidrantske mreže i vodomjera za opskrbu zgrade vodom. U projektu vodovoda i odvodnje prikazati će se 
planirano proširenje unutarnjeg razvoda vodovoda i odvodnje fekalnih voda te izvedba proširenja postojeće 
unutarnje i vanjske hidrantske mreže. Oborinska odvodnja s krovova planira se odvoditi u teren (zelene 
površine uz zgradu) 
 
Kolni prilaz 
Postojeći kolni prilaz ostaje kakav je te se ovim projektom ne predviđaju radovi na postojećem kolnom 
prilazu.  
Planira se izgradnja drugog kolnog prilaza koji se planira koristiti isključivo u slučaju intervencije 
vatrogasaca i potrebe za ulazak vatrogasnog vozila na parcelu zgrade vrtića. 
 

1.15.1 VATROGASNI PRISTUP/PRILAZ I ZAŠTITA 

 Ovim projektom planiraju se dva vatrogasna prilaza i dvije površine za manipulativni rad 
vatrogasnog vozila. Za vatrogasni pristup će se koristiti postojeća cesta do građevinske parcele, postojeći 
kolni prilaz te unutar parcele postojeća interna prometnica uz sjeverno pročelje zgrade vrtića. Novi 
vatrogasni prilaz i površina za manipulativni rad vatrogasnog vozila planira se uz južno pročelje zgrade 
vrtića. Vatrogasnim prilazom uz južno pročelje zgrade planirano je kretanja isključivo vatrogasnih vozila 
prilikom intervencije. Novi vatrogasni prilaz je duljine 69,83m, a priključen je na javnu prometnicu – ulicu 
Milke Trnine, njegova širina je 6,0m uz osiguran unutarnji radijus spoja na javnu prometnicu od 5,0m i 
vanjski radijus od 11,0m. Zgrada je opremljna vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom koja je ovim 
projektom proširena na jedan dodatni vanjski hidrant i dva unutarnja.  
 

1.15.2 ODSTRANJIVANJE KUĆNOG SMEĆA I OTPADA 

 U korištenju građevine postoji potreba za odstranjivanjem kućnog smeća i neopasnog otpada. 
Zbrinjavanje  prikupljenog otpada vrši nadležna lokalna komunalna služba  prema svojim uvjetima. 
 
 

1.16 PROCJENA VIJEKA TRAJANJA GRAĐEVINE 

 
Temeljem članka 69.stavak 4. Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 20/17,39/19 daje se, 
procjena vijeka trajanja gradnje.Obzirom da je građevina projektirana od čvrstih materijala kao što su 
beton, cigla, čelik,lim i drvo, vijek uporabivosti građevine procjenjuje se na 50 godina. Da bi se dostigao 
predviđeni vijek trajanja građevine tokom njene uporabe, potrebno je provoditi održavanje pojedinih 
elemenata konstrukcije odnosno ugrađenih materijala i opreme. 
 
Održavanje odnosno zamjena pojedinih dijelova građevine predviđa se u slijedećim rokovima: 
 
  DIO GRAĐEVINE                           RAD                                VREMENSKI PERIOD 
 
drveni i metalni dijelovi               čistiti i bojati                   svake 3 godine 
oluci i odvodi                               čistiti                              svake 3 godine 
unutarnja obrada zidova               bojati                              svake 4 godine 
fasada                                         čistiti i bojati                   svakih 3-5 godina 
fasada                                         zamjena                           svakih 20 godina 
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1.17 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD BUKE 

 

OPĆENITO 
Projektom zvučne zaštite daju se uvjeti izgradnje i aproksimativni proračuni, kojima se dokazuje da je zadovoljeno 
zahtjevima Pravilnika iz oblasti akustike u građevinarstvu. 
Zaštita od buke je niz mjera primjenjenih u projektu kojima se osigurava zaštita građevine od zvučne i udarne buke za 
pojedine elemente konstrukcije, kao i za građevinu u cjelini. Te mjere obuhvaćaju uvjete izgradnje elemenata konstrukcije, 
kao i aproksimativne proračune kojima se dokazuje da je zadovoljeno zahtjevima primjenjenih tehničkih propisa. 
Tehnički uvjeti navedeni u ovom eleboratu odnose se samo na osiguranje minimalne zvučne zaštite, pa se uz ostale 
tehničke uvjete obvezno primjenjuju. Ostali uvjeti kvalitete izvedbe biti će sadržani  u odgovarajućim dijelovima 
izvedbenog arhitektonsko-građevinskog projekta ili u projektu instalacija.  
Analiza zaštite od buke izrađena je na osnovu navedenih važećih zakona, pravilnika i hrvatskih normi, pa ih se je izvoditelj 
radova dužan pridržavati kod izvedbe.  
U slučaju promjene vrste materijala ili konstrukcije novi sastav ne smije imati lošije karakteristike od ovih utvrđenih u 
ovom elaboratu. Izvoditelj je dužan pribaviti sve ateste za korištene materijale. 
 
 
ANALIZA GRAĐEVINE GLEDE NAJVEĆIH IZVORA BUKE 
 
Predmetna građevina smještena je u zoni 3 – zona mješovite, pretežito stambene namjene gdje je najveća razina 
dopuštene buke 55 dB danju i 45 dB noću. (Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 
borave N.N. 145/04 – članak 5., Tablica 1). 
 

Zona 
buke 
 

Namjena prostora 
 
 

Najviše dopuštene ocjenske 
razine buke imisije L

RAeq
 u dB(A) 

za dan(L
day

) noć(L
night

) 

1. Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju 50 40 
2. Zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55 40 

3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 45 
4. Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem 65 50 

5. 
 
 

Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, 
skladišta, servisi) 
 

Na granici građevne čestice 
unutar zone – buka ne smije 
prelaziti 80 dB(A) 
 
Na granici ove zone buka ne smije 
prelaziti dopuštene razine zone s 
kojom graniči 

 
KONSTRUKCIJA  
 
Konstrukcija  zgrade izvest će se od blok opeke debljine 25 cm. Fasadni i nosivi zidovi ležat će na armiranobetonskoj  
ploči debljine 14 cm te AB temeljnim trakama. Fasadni zidovi  će se sa vanjske strane oblažiti mineralnom vunom u 
debljini 14,0 cm, a s unutarnje strane ožbukati produžnim mortom.  
 
Unutarnji pregradni zidovi izvest će se od šuplje pregradne cigle debljine 10 cm te će biti obostrano ožbukani produžnim 
mortom. 
Zidovi u sanitarnim čvorovima obložit će se keramičkim pločicama, a ostali zidovi obojit će se dekorativnim bojama. 
 
Podna konstrukcija na tlu izvest će se AB pločom debljine 14 cm armiranom odgovarajućom Q mrežom.  
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Preko nje izvodi se odgovarajuća hidroizolacija, toplinska izolacija i izolacija protiv udarnog zvuka. Ispod nosivih zidova 
izvest će se polimer-cementna hidroizolacija koja je prema unutrašnoj strani šira za cca 20 cm. Time će se omogućiti 
preklop sa klasičnom hidroizolacijom V-4 koja se izvodi preko cijele površine betonske podloge prizemlja.  
 
Toplinska izolacija – ekrstrudirani polistiren postavlja se u jednom sloju od 8 cm iznad temeljne ploče. Ekspandirani 
elastificirani polistiren debljine 2 cm postavlja se iznad hidroizolacije. Ovaj sloj čini mekoelastični sloj plivajućeg poda. 
Plivajući pod čini kruti sloj armirano-cementnog estriha debljine 5 cm koji ''pliva'' na mekoelastičnom sloju dinamičke 
krutosti s''< 30 MN/m3. Kruti i elastični sloj međusobno su odvojeni PE folijom debljine 0,02 mm s preklopom 30 cm. 
Kruti sloj estriha dilatiran je od zida mekoelastičnim slojem. 
Krovna konstrukcija izvest će se punom AB pločom debljine 22 cm, armiranim prema statičkom proračunu. 
 
Pod na tlu bit će izveden epoxy smolom. 
Svi grijani dijelovi zgrade se toplinski izoliraju sa svih strana koje su izložene vanjskim utjecajima što uključuje izvedbu 
ETICS fasade sa završnim silikatnim premazom, izolaciju krova, prozore i vrata sa odgovarajućim PVC profilima i IZO 
ostakljenjem.  
 
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I UGRADBE 
 
INSTALACIJE I UREĐAJI 
 
Za spriječavanje širenja buke i vibracija zbog uređaja i instalacija provesti će se sljedeća zaštita: 
• sve instalacijske cijevi postavljaju se u instalacijska okna (vodovodne i kanalizacijske ili oborinske vertikale ) 
• svi prodori cijevi  kroz konstrukciju moraju biti izolirani mineralnom vunom ili filcom  tako da se izbjegne kruta 
veza cijevi i konstrukcije. Sva pričvršćenja cijevi na konstrukciju moraju biti izvedena preko ovojnica ili podmetača od 
filca. 
• vibracije uređaja treba prigušiti odgovarajućim vibroizolatorima prema proračunu i na  osnovu podataka 
proizvođača uređaja, tako da se spriječi nekontrolirano širenje buke po građevini. 
• sva pričvršćenja opreme, cijevi i instalacijskih kanala na konstrukciju moraju biti izvedena elastično preko 
ovojnica ili podmetača od gume ili plastike. 
• Utičnice elektroinstalacija postavljene jedna nasuprot druge (perforacija u pregradi ide kro čitavu debljinu zida) 
u istom zidu, predstavljaju najčešće slučajeve zvučnih mostova koje daju negativan atest čitavoj pregradnoj konstrukciji. 
Utičnice u zidu potrebno je pažljivo dislocirati kako bi se izbjegli zvučni mostovi i proboji. 
• U slučaju bilo kakvih prodora u homogenim konstrukcijama nastalih uslijed tehnologije izvedbe moraju se 
obvezno zapuniti jakim cementnim mortom. 
 
PROZORI I VRATA 
 
Sva vanjska vrata i prozori moraju se brtviti na spoju krila prozora i doprozornika ( ili krila vrata i dovratnika dvostrukom 
gumenom trakom. 
Prema HRN U.J6.201 točka 5.4. u svim objektima ulazna vrata u stan moraju zadovoljavati zvučnu izolaciju Klase I ( Rw = 
30 – 34 dB ). 
 
Prozori i vrata izvesti će se sa sljedećim zvučno - izolacijskim vrijednostima: 
 
- Prozori  (staklene stijene) II KLASA Rw = 30 – 34 dB 
- Ulazna vrata  I KLASA Rw = 30 – 34 dB 
- Unutarnja vrata   II KLASA Rw = 30 – 34 dB 
Izolacijsku vrijednost svih ugrađenih vrata i prozora treba dokazati laboratorijskim  ispitivanjima, a kategorizaciju 
provesti sa stručnom službom investitora. 
 
 APROKSIMATIVNI  PRORAČUN ZVUČNE IZOLACIJE KONSTRUKCIJA 
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UNUTARNJE KONSTRUKCIJE 
 
ZAHTIJEVANE MINIMALNE VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE (Rwmin) I MAKSIMALNE RAZINE ZVUKA UDARA (Lwmax) - 
HRN U.J6.201. 
 
Prema HRN U J6.201, tablica 1 (dio) vrijednosti su: 
 
 
- zid učionica - učionica Rwmin = 52 dB  
- zid učionica – prostor druge namjene Rwmin = 37 dB  
- međukatna konstrukcija između učionica Rwmin = 60 dB  
                                                                Lwmax = 55 dB  
- vrata učionica Rwmin = 30 dB 
 - vrata svih pomoćnih prostorija Rwmin = 20 dB 
 
 
Proračun zvučne izolacije konstrukcije za predmetnu zgradu izvest će se za: 
 
Zid između učionica (nosivi) 
Vanjski nosivi zid >Z1 
 

- Vapneno-cementna žbuka (1800 kg/m3) 2,00 cm 36,0 kg/m2 

- Blok opeka (1400 kg/m3) 25,00 cm 350 kg/m2  

- Vapneno-cementna žbuka (1800 kg/m3) 2,00 cm 36,0 kg/m2 

                                                                             površinska masa konstrukcije ( M )     =    422,0  kg/m2 
 
 
• Prema “Beiblatt 1 zu DIN 4109” tablica 1. (red  20.) za zid površinske mase 422,0 kg/m²  vrijedi: Rw = 54 dB  

 Rw > Rwmin 
 

Rw – Ocijena konstrukcije u pogledu zvučne zaštite : ZADOVOLJAVA    
što je i usvojeno za proračun. 
 
• Zvučna izolacija prozora II klase i vrata I klase Rwp = 30 - 34 dB, usvojeno 30 dB. 
 
 
 
VANJSKA KONSTRUKCIJA (FASADNI ZID) 
 
• IZVOR BUKE IZ OBJEKTA PREMA VANI 
 
Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije ostakljenja (elementi s najnižom vrijednošću zvučne 
izolacije) iznosi: R'W,R=30 [dB].  
Najviša dopuštena razina buke izvan zgrade ne smije prekoračiti sljedeće vrijednosti: Leq = 55 dB (danju) Ovaj uvjet 
zadovoljava razina buke iz prostorija javne ustanove od : L = 30+ 55 -5 = 80 dB. Budući da nema potencijalnih izvora buke 
nema opasnosti od ometanja okoliša bukom iz građevine. 
S obzirom na predviđene vanjske zidove od blok opeke debljine 25,00 cm te dodatnu toplinsko – zvučnu izolaciju (ETICS 
fasada), razina buke koja može nastati u predmetnom objektu i širiti se izvan njega biti će u okviru dopuštenih vrijednosti, 
odnosno < 55 dB(A) za dan i < 45 dB(A) za noć (zona 3). 
 
• IZVOR BUKE IZ VANA PREMA OBJEKTU 
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Za proračun utjecaja vanjske (rezidulane) buke biti će relevantan utjecaj buke od prometa, buka od susjednih zgrada, buka 
prolaznika i slični izvori buke. Budući da ne postoje točni podaci o razini vanjske buke uzete su, na temelju procjene, 
udaljenost od prometnice, povremeni rad strojeva i sl. te vrijednosti od prosječnog cestovnog prometa.  
Vanjski neproizvodni izvori buke potječu od prometa sa mjesnih ulica. 
 
Predpostavljene razine vanjske (rezidualne) buke za proračun: 
za dan: LRAeq = 55 dB(A) + 5 = 60 dB(A) 
za noć: LRAeq = 45 dB(A) + 5 = 50 dB(A) 
 
Za najkritičniju pregradu (segment fasadne plohe) promatra se fasadni zid istočnog pročelja – stan 1 izveden od blok opeke 
debljine 25 cm, s unutarnje strane ožbukan vapneno-cementnom žbukom, a s vanjske strane postavljena mineralna vuna 
debljine 14 cm preko koje se navlači lagana silikatna žbuka (ETICS fasada). 
 
 
Sastav građevinske konstrukcije : 
Vanjski nosivi zid >Z1 
 

- Vapneno-cementna žbuka (1800 kg/m3) 2,00 cm 36,0 kg/m2 

- Blok opeka (1400 kg/m3) 25,00 cm 350 kg/m2  

- Građevinsko ljepilo (1600 kg/m3) 0,5 cm 8,0 kg/m2 

- Mineralna vuna (15 kg/m3) 14,00 cm 1,9 kg/m2 

- Građevinsko ljepilo (1600 kg/m3) 0,5 cm 8,0 kg/m2 

- Silikatna žbuka (1850 kg/m3) 0,5 cm 9,25 kg/m2 

                                                                             površinska masa konstrukcije ( M )     = 414,05  kg/m2 
 
 
• Prema “Beiblatt 1 zu DIN 4109” tablica 1. (red  20.) za zid površinske mase 414,05  kg/m²  vrijedi: Rw = 53 dB što je i 
usvojeno za proračun. 
 
• Zvučna izolacija prozora II klase i vrata I klase Rwp = 30 - 34 dB, usvojeno 30 dB. 
 
FASADNI ZID ISTOČNOG PROČELJA površina promatranog segmenta: 
 
Suk – ukupna površina promatranog segmenta = 22,88 m² 
S1 – površina segmenta fasadnog zida= 8,60 m² 
S2 – površina ugrađenih PVC prozora sa dvostrukim IZO staklom=14,28 m² 
 
Srednja zvučna izolacija zida s prozorom – izolacijska moć pregrade (prema DIN 4109): 
  
 
R w sr = 53 - 10log (1,0 +0,62 x (199,52-1)) =53 - 10log (124,08)= 53 – 20,93= 32,07 db 
 
RAZINA BUKE U PROSTORIMA GRAĐEVINE: 
 
Najviši dopušteni nivo buke u zatvorenim boravišnim prostorima kod zatvorenih prozora i vrata prostorija za zonu 3 
(prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave – N.N. broj 145/04 – članak 
8. Tablica 2.) iznosi: 
 
LReq = 35 dB(A) danju  
LReq = 25 dB(A) noću 
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Leq (dan)  = 60 – 32,07 = 27,93 dB  <   LReq = 35 dB(A) danju.......................ZADOVOLJAVA 
 
Leq (noć)  = 50 – 32,07 = 17,93 dB  <  LReq = 25 dB(A) noću.......................ZADOVOLJAVA 
Predloženi sastav konstrukcije zadovoljiti će propisima postavljene zahtjeve za zvučnu izolaciju od zračnog i gdje je to 
potrebno, udarnog zvuka. Nivo buke unutar mirnijih prostora građevine biti će ispod dopuštenih granica, kako od buke 
unutar građevine, tako i od vanjske buke. Predloženim rješenjem oslanjanja i vođenja instalacija strukturalni prijenos 
buke i vibracija svesti će se na minimum, te se može zaključiti da projektirane konstrukcije i prostori u pogledu zaštite od 
buke i vibracija zadovoljavaju. 
 
 
Projektant:Ana Laća, mag.ing.arch. 
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Izradio: Transept studio d.o.o. 

Franje Jurinca 7 
Ivanić-Grad 

 
Zgrade: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA  

IVANIĆ-GRAD 
Projekt: 
 

 

Glavni projekt  

 MAPA 1– Arhitektonski projekt 

 
TD projekta: P-16/2018 

 
 

ZOP: 016-2018 

ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA ZGRADE 
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1.18 ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG 
DOPRINOSA 

 
 

 GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (m2) 
Dogradnja 1: 324,00m2 
Dogradnja 2: 229,14m2 
UKUPNO: 521,28m2 

 
 

 BRUTO OBUJAM (m3) 
 
Dogradnja 1: 1276,71m3 
Dogradnja 2: 899,08m3 
UKUPNO: 2175,79m3 

 

 ZA KOMUNALNI I VODNI DOPRINOS:  
 

UKUPNO: 2175,79m3 
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Izradio: Transept studio d.o.o. 

Franje Jurinca 7 
Ivanić-Grad 

 
Građevina: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA 

IVANIĆ-GRAD 
10310 Ivanić Grad, Ulica Milke Trnine 2 
k.č.br. 1238,  k.o.Ivanić Grad 

  
 

Projekt: 
 

 

Glavni projekt  

 MAPA 1– Arhitektonski projekt 

TD projekta: P-16/2018 

ZOP: 016-2018 

POSEBNI UVJETI GRADNJE, NAČIN ZBRINJAVANJA 
GRAĐEVINSKOG OTPADA I PRIKAZ MJERA  ZAŠTITE OD 
POŽARA 
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1. POSEBNI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

Do gradilišta je omogućen pristup preko ulice Milke Trnine. Radovi nisu velikog opsega niti su dugotrajni.  

Izvoditi će se: 

 zbrinjavanje građevinskog otpada. 

Organizacijom građenja kod izvođenja radova treba predvidjeti mjere zaštite radi sprječavanja 
zagađenja okoliša i podzemlja tekućim i krutim tvarima, kao što su: otrovi, masnoće, kemijski 
agresivne tvari, soli, organska otapala i slično. 

Izvoditelj je dužan redovito održavati i čistiti gradilište sa svim prostorima i cjelokupnim inventarom. 

Sve otpadne materijale (šuta, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti  na za to predviđeno mjesto 
- deponiju ili reciklažu, a sve prema odredbi Nadzornog inženjera. 

Okoliš gradilišta, odnosno prostor koji je ono zauzelo za potrebe građenja, mora se nakon završetka građenja 
vratiti u prvobitno stanje. To znači da se moraju ukloniti sve privremene građevine sagrađene u okviru 
pripremnih radova, sva gradilišna oprema, sva neutrošena gradiva, otpad i slično. Zemljište na području 
gradilišta te na prilazima gradilištu mora se urediti i vratiti, u mjeri u kojoj je to moguće, u prvobitno stanje.  
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2. PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
2.1.    Posebni uvjeti zaštite od požara utvrđuju se u postupku ishođenja Potvrde na 
          glavni projekt, ukoliko istim nije cjelovito obrađena zaštita od požara predmetne  
          građevine.  
 
2.2.    Predmetna građevina nije upisana u registar kulturnih dobara republike Hrvatske. 
         
2.3.1  U predmetnoj građevini osobama smanjenje pokretljivosti omogućen je 
          nesmetan pristup i korištenje prostora. Predmet projekta je dogradnja zgrade     
          vrtića /dvije jedinice za boravak i dvorana/. Dogradnja je u istom nivou  
          postojećeg dijela prizemlja, pa zbog osoba smanjene pokretljivosti pa nema  
          potrebe odstupiti od bitnih zahtjeva zaštite od požara. 
   
2.3.    Opis građevine;  
2.3.1  Lokacija predmetne građevine je u Ivanić Gradu k.č. broj 1238, k.o. Ivanić Grad 
          Zgrada je izgrađena uz prometnicu gradskog karaktera, sa koje su osigurani kolni  
          pristupi do prostora predviđenog za operativni rad vatrogasnog vozila.   
          
2.3.2  Predmetne dogradnje izvode se na slobodnom dijelu parcele. Iste su povezane sa 
          izgrađenim dijelom zgrade. Zgrada se u cijelosti izvodi kao prizemnica.  
          U bližoj okolini nema drugih građevina.   
 
2.3.3 Veličina planirane dogradnje je cca 520 m2, a ukupna veličina zgrade će biti 
         2015 m2, a namijenjena je za zbrinjavanje djece predškolskog uzrasta. Zagrijavanje  
         prostora  osigurati će se grijaćim tijelima /radijatorima/, a topla voda se priprema u 
         kombiniranim plinskim bojlerima smještenim izvan zgrade.    
           
2.3.4 Predmetna građevina /dogradnja/ izvodi se kao zidana prizemna građevina, 
         natkrivena dvostrešnim i jednostrešnim krovom.  
         
2.3.5. Zgrada je namijenjena za boravak djece predškolskog uzrasta.  Dogradnjom će se 
          osigurati boravak maksimalno 2 x 20 djece - dva odjeljenja, a dvorana će se  
          koristiti za igru pojedine grupe. Ukupan broj djece u cijelom vrtiću je 128 + 16  
         djelatnika /4 jasličke grupe x 12 djece = 48  i 4 grupe za stariju djecu x 20 = 80  
         djece/. 
      
2.3.6 Pristup do  građevine osiguran je sa gradske prometnice. Za neposredan prilaz 
         vatrogasnog vozila, pored postojećeg, izgraditi će se još jedan prilaz. Zgrada je  
         priključena na gradski vodovod, kanalizaciju, plin, telefon  i niskonaponsku mrežu.   
 
2.3.7 Očekivana zaposjednutost prostora. U cijelom objektu se može očekivati 
         istovremeni boravak do 150 osoba, uz 3,3 m2/osobi proizlazi da je; 
         zaposjednutost prostora: 8 odjeljenja x 60 m2 = 480/3,3 =145 osoba /djece/  
           Zaposjednutost prostora predmetne dogradnje; 2 x 60 m2 = 120 m2/3,3 = 36,4   
           osoba. Zaposjednutost prostora dvorane /uz pretpostavku da istu koriste djeca  
           jedne grupe; 61 / 3,3 = 18,5 djece.    
 
2.3.8   U prostoru se neće nalaziti zapaljive tekućine ili plinovi.  
 
2.3.9   U građevini se ne odvija tehnološki proces koji je potrebno posebno nadzirati.  
 
2.3.10 Prema podacima kojima raspolaže projektant u zgradi neće biti eksplozivnih  
           tvari i plinova. 
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2.3.11 U predmetnoj zgradi neće biti eksplozivnih smjesa i plinova 
 
2.3.12 Sustav zaštite od požara podrazumijeva organizacijske i tehničke mjere i radnje      
           za otklanjanje opasnosti od požara, rano otkrivanje, te sprečavanje širenja     
           požara i  dima, sigurno spašavanje ljudi zatečenih u zgradi i bližoj okolici, 
           kao i sprečavanje širenja požara na susjedne objekte. 
 
           Postojeća zgrada se u cijelosti štiti vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom,  
           a za početno gašenje požara postavljeni su propisani aparati.  
 
2.3.13 Građevina nije upisana u spomeničku baštinu.        
 
2.3.14 Pristup postojećoj građevini osiguran je internom prometnicom i vatrogasnim 
           prilazom direktno sa gradske prometnice. 
 
 2.4.1   PRIMIJENJENI PROPISI, PRAVILNICI I ZAKONI 
 
     -     Zakon o gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19)  

  Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10) 

  Zakon o normizaciji  (NN 55/96, 163/03) 
-     Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 
      požara /NN 56/12 i 61/12 / 

  Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju   
      zadovoljiti u slučaju požara /NN 29/13 i 87/15/ 

  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03) 

  Pravilnik o vatrogasnih aparata  (NN 101/11, 74/13) 

  Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu /NN 117/07 / 

  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje od požara (NN 8/06)  

  Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata /NN 100/99/ 

  Pravilnik o zaštiti od požara kod građenja /NN 141/11/ 

  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

  Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama /NN    
           5/2010/ 

  Tehnički propisi o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i  
      klimatizacije zgrada  (NN 03/07) 

  tehnički propisi  za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN  87/08, 33/10) 

  Pravilnik o tehničkim normativima za automatsko zatvaranje vrata i zaklopki    
           otpornih prema  požaru  (Sl. list 35/08) 

  Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima  (93/08) 

  HRN EN ISO 13943 Zaštita od požara 

  HRN EN 1991-1-2 
      Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije  

  HRN EN 1993-1-2 
 Eurokod  3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija 

  HRN EN 1995-1-2 
 Eurokod  5 - Projektiranje drvenih konstrukcija 

  HRN EN 1996-1-2 
 Eurokod  6 - Projektiranje zidanih konstrukcija 

  HRN EN 1838  - Primjena rasvjete – nužna rasvjeta 

  HRN EN 50172  Sustav rasvjete u slučaju opasnosti 

  HRN EN 12101-2  -  Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline 

  HRN EN 13501-1  razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema    
      ponašanju u požaru /reakcija na požar/ 

  HRN EN 13501-2  razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema   
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      ponašanju u požaru /otpornost na požar/ 
 
 -    Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske tehničke smjernice za preventivnu 
      zaštitu od požara        
      -    Američke smjernice NFPA 101 
 
2.4.2   Za predmetnu zgradu nisu primijenjene priznate metode proračuna 
 
2.4.3   Predmetna građevina nije upisana u registar kulturnih dobara.  
 
2.4.4   Pristup vatrogasne tehnike do zgrade osiguran je postojećim prilazom sa gradske 
           prometnice. U građevini su, uz instalirane hidrante, postavljeni aparati za  
           početno gašenje požara. 
 
           Dograđeni dio građevine štititi se unutarnjom hidrantskom mrežom, kojom  
           se pokriva štićeni prostor.  Pored unutarnje hidrantske mreže za gašenje  
           eventualnog požara koristiti će se vanjska hidrantska mreža, a za pristup  
           vatrogasne tehnike izgraditi će se još jedan vatrogasni prilaz.  
           Za početno gašenje požara postaviti će se propisani broj aparata.   
 
2.4.5   Predmetna parcela je izgrađena. Zgrade na susjednim parcelama udaljene su 10 
           i više metara, pa je širenje vatre na susjedne objekte vrlo mala.   
 
 
2.4.6  Na području Grada Ivanić Grada djeluje profesionalna vatrogasna postrojba 
          sa potrebnom tehnikom i osposobljenim vatrogascima. Djelovanje vatrogasne  
          tehnike moguće je sa prostora previđenog za operativni rad vozila i ljudi   
         /propisane veličine 11 x 5,5 metara/ a za  isti se mora koristiti gradska     
          prometnica.  Udaljenost istoga od objekta koji se štiti  je maksimalno 12 metara.   
          Kolnička konstrukcija gradske prometnice zadovoljava u pogledu nosivosti / 
         /osovinski pritisak vozila od 100 kN/osovini/.  Površina između prostora za  
          operativni rad vatrogasnog vozila i objekta koji se štiti ne smije biti zakrčena  
          izgradnjom drugih građevina ili sadnjom drveća koje može priječiti rad  
          vatrogasne tehnike.  
 
          Sve površine predviđene za prilaz vatrogasnog vozila, kao i prostor za operativni    
          rad vatrogasne tehnike moraju biti projektirane sukladno Pravilniku o uvjetima  
          za vatrogasne pristupe. Pri tome se prvenstveno mora paziti da se zadovolje  
          propisani parametri prometnice; širina kolnika: postojeći prilaz 5,5 i novi kolni  
          prilaz širine 6,0 m, uz minimalni unutarnji radijus krivina od  5 m, uzdužni    
          pad - zanemariv /max 12 %/, te osiguran prostor za operativni rad vatrogasnog  
          vozila /veličine 11 x 5,5 m/.   
 
 
  



   

Investitor: GRAD IVANIĆ GRAD 

Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad 

Zgrada: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA  

IVANIĆ-GRAD 

Lokacija: 10310 Ivanić Grad, Ulica Milke Trnine 2 

k.č.br. 1238,  k.o.Ivanić Grad 

Faza: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT  MAPA1 

T.D. 

Z.O.P 
P-16/2018 

016-2018-P 

 

 Stranica 34  

 
 

Karakteristike građevinskih konstrukcija u odnosu na reakciju na požar bit će definirane sukladno 
Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevina mora zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13 i 87/15) i moraju biti sljedeće: 

Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) 
GRAĐEVNI PROIZVODI KOJI SE UGRAĐUJU U GRAĐEVINU TREBAJU ZADOVOLJITI ZAHTJEVE U 
POGLEDU REAKCIJE NA POŽAR 

PROČELJA  

Građevni dijelovi  

Ovješeni ventilirani elementi pročelja 

Klasificirani sustav B-d1 

ili  

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Vanjski sloj B-d1 

Podkonstrukcija  

– štapasta C 

– točkasta A2 

Izolacija A2 

Toplinski kontaktni sustav pročelja 

Klasificirani sustav B-d1 

ili  

Sastav slojeva sa sljedećim klasificiranim komponentama 

– pokrovni sloj B-d1 

– izolacijski sloj A2 

 

Unutarnje zidne obloge i završni slojevi 
 

 

Građevni dijelovi  

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove 

Klasificirani sustav D 

ili  

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

– obloga C ili B 

– izolacija B ili C 

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima 

Klasificirani sustav A2 

ili  

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

– obloga B ili A2 

– podkonstrukcija A2 ili A2 

-izolacija A2 ili B 

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova 

– hodnici B-s1, d0 

– stubište A2-s1, d0 

 

Građevni proizvodi za podove i stropove  

Građevni dijelovi  

Podne obloge na evakuacijskim putovima 

– hodnici A2fl 

– stubište A2fl 

Podne obloge u neizgrađenim 
dijelovima potkrovlja 

 
A2fl 

Podne konstrukcije 

Klasificirani sustav B 
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ili 
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Nosivi dio B ili B 

Izolacijski sloj B ili C 

Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge 

Klasificirani sustav D-d0 

ili 
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Podkonstrukcija A2 Ili A2 

Izolacijski sloj B-d0 Ili D-d0 

Obloga ili spušteni strop C-d0 ili B-d0 

Stropne obloge na evakuacijskim putovima 

– hodnici B-s1, d0 

– stubište A-s1, d0 

 

KROVOVI  

Konstrukcija  

Ravni krovovi 

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala 

– Izolacija (hidroizolacija i slično) D 

– Toplinska izolacija* B 

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki 

– Izolacija BKROV (t1) 

– Toplinska izolacija* B 

Kosi krovovi (20°≤ nagib ≤60°) 

– Pokrov A2 

– Krovna ljepenka i folije E 

– Krovna konstrukcija A2 

– Toplinska izolacija A2 

 
Popis slojeva konstrukcije prema projektu: 
 

Z 1 - vanjski zid                                     POŽ.KL. 
unutarnja žbuka                   1cm             A1 
blok opeka                         25cm              A1 
toplinska izolacija   
       kamena vuna              12cm             A1 
Etics fasada                                               A1 
 
UZ 1 - unutarnji zid                               POŽ.KL. 
unutarnja žbuka                   1cm             A1 
blok opeka                         25cm              A1 
unutarnja žbuka                   1cm             A1 
 
UZ 2 - unutarnji zid                               POŽ.KL. 
unutarnja žbuka                   1cm             A1 
blok opeka                         10cm              A1 
unutarnja žbuka                   1cm             A1 
 
P1- podna konstrukcija                       POŽ.KL. 
parket                          2.5cm                  B3 
suhi cemetni estrih           5cm             A1 
toplinska izolacija           12cm                E 
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hidroizolacija                                           E 
AB ploča                        14cm                A1 
tampon                                                   A1 
 
K1 - krovna konstrukcija                   POŽ.KL. 
lim                                 5cm                  A1 
hidroizolacija                                           E 
toplinska izolacija 
    /min. vuna/                14cm             A1 
hidroizolacija                                          E 
AB kosa ploča                 22cm            A1 
                     
S 1 - spušteni strop                                         POŽ.KL. 
metalna potkonstrukcija  5cm                         A1 
vatrootporna gipskartonska ploča 1,25cm   A2 
 
2.4.7.1 Kod gradnje predmetne građevine predviđena je upotreba građevinskih 
            materijala koji osiguravaju nosivost konstrukcije u vremenu mogućeg  
            djelovanja požara, a sve u zavisnosti od predviđenog požarnog opterećenja.   
            Predmetna dogradnja ima dva  požarna odjeljka;  
 
            ODJELJAK 1   -  dogradnja 1 /prostor za boravak dvije grupe sa pomoćnim  
                                         prostorijama: 320 m2                 
            ODJELJAK 2   -  dvorana veličine: 200 m2           
                                 
            Predmetna zgrada svrstava se podskupinu ZPS 5. 
  
2.4.7.2 Za evakuaciju ljudi i djece, u slučaju požara, koristiti se može izlaze na više 
            strana, uključivo prozori.  Izlazni putevi  koji se mogu koristiti za evakuaciju  
            označeni su u projektu. Svi izlazi moraju biti  označeni  sukladno hrvatskim  
            normama HRN ISO 6309. Na izlaznim vratima potrebno je ugraditi panik  
            kvake.  
  
2.4.7.3   Širenje vatre i dima u zgradi, odnosno požarnom odjeljku, sprečava se  
           protupožarnim vratima na spoju odjeljaka, kao i položajem otvora, koji su           
           raspoređeni na način propisan važećim pravilnicima. 
           
          Postojeći dio zgrade, u  pogledu zaštite od požara, nije predmet elaborata, iako se  
          prostori funkcionalno povezuju.  Predmetnu dogradnju čine 2 požarna odjeljka,  
          koji su odijeljeni od postojeće zgrade protupožarnim vratima, zidovima i drugim  
          konstruktivnim elementima dovoljne vatrootprnosti. Vanjski otvori raspoređeni       
          su na način da osiguravaju propisane razmake, čime se sprečava prijelaz vatre iz  
          jednog u drugi odjeljak.  
          Jednako tako iz postojećeg sistema grijanja osigurati će se zagrijavanje  
          dograđenih odjeljaka, a za dodatno osvjetljenje prostora koristiti će se napajanje  
          električnih instalacija iz izgrađenog dijela građevine. Posebnu pažnju potrebno  
          je obratiti na prodore instalacija između odjeljaka, koji se brtve na način da  
          prodori osiguravaju vatrootpornost jednaku otpornosti pregradih zidova.          
             
2.4.7.4 Požarni odjeljci su odvojeni zidovima propisne vatrootpornosti, a izvode se 
           blok opekom 25 cm i žbukom. Krovna konstrukcija je odijeljena armirano  
           betonskom stropnom pločom, kao i podovima izrađenim od negorivih  
           materijala.  Brtvljenje prodora instalacija osigurano  je masom koja  odgovara  
           vatrootprnosti zidova. Isto se odnosi i na eventualne potrebne zaklopke.  
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2.4.7.5   Za početno gašenje požara projektom je predviđena postava aparata sa 
           prahom. Broj i mjesto postave aparata predviđen je ovim elaboratom.    
           Razmještaj istih prikazan je u predmetnoj dogradnji. Gašenje eventualnog  
           požara osigurava vatrogasna postrojba /udaljena 1 km/ za čije djelovanje su  
           predviđeni  prilazi i prostori za operativni rad vatrogasnog vozila.   
            U objektu su  instalirani unutarnji hidranti, a predviđena je i postava dva vanjska  
           nadzemna hidranta. Sada je izveden jedan podzemni hidrant, koji će se  
           izmaknuti, a umjesto njega postaviti će se nadzemni. Za hidrante će se osigurati  
           min propisana protoka vode (900 l/min), uz tlak od 2,5 bara.   
 
2.4.7.6   U predmetnom dograđenom vrtiću mala je mogućnost nastanka požara. 
            Eventualno nastajanje požara može se lagano lokalizirati, a ugrožene osobe  
            imaju mogućnost sigurne evakuacije iz zgrade kroz više izlaza. Svi evakuacijski  
            putevi znatno su kraći od pravilnikom propisanih dozvoljenih dužina.   
 
           Tehničko rješenje sustava za dojavu požara nije predviđen. 
 
2.4.7.8  U građevini nije predviđen sustav za hlađenje. 
 
2.4.7.8  Tehničko rješenje sustava za  detekciju zapaljivih plinova i para nije predviđen. 
  
2.4.7.9  U predmetnoj zgradi nisu određivane zone opasnosti od eksplozija plinova i 
           para, obzirom da istih nema. 
 
2.4.7.10  Protueksplozijske zaštite električnih i drugih uređaja i opreme nisu planirane. 
 
2.4.7.11  Ventiliranje prostora osigurano je kroz otvore na zgradi. U zgradi neće biti   
           prostora potencijalno ugroženih eksplozivnom smjesom.    
 
2.4.7.12   U građevini nije predviđen pričuvni izvor električne energije. Električne 
     svjetiljke /obilježavanje izlaza iz zgrade/ moraju biti opremljene baterijama za    
     napajanje koje osigurava autonomiju rada u vremenu od 90 minuta.    
  
2.4.8.  Značajke požara koji može nastati uslijed planiranog korištenja građevine, 
        požarne opasnosti i požarno opterećenje prostora u građevini, koje utječu na  
        tehničko rješenje dano u glavnom projektu. 
 
        Požarno opterećenje je količina energije koja se može razviti u nekom prostoru, a  
        nastaje sagorijevanjem sadržaja građevine /pokretno opterećenje/ i dijelova 
        konstrukcije i elemenata građevine /stalno opterećenje/, a razlikuje se ukupno /MJ/ 
        i specifično požarno opterećenje – po m2 građevine /MJ/m2/.   
 
        -  požarno opterećenje prostora vrtića je  300 MJ/m2     /nisko požarno opter./  
         / prema Austrijskim smjernicama  TRVB 126 za  preventivnu zaštitu od požara/        
 
        U prostorima vrtića požarna opasnost može nastati iz razloga oštećenja ili 
        neispravnosti elektroinstalacije, odnosno nepažnje korisnika. U slučaju kvara  
        na elektroinstalacijama,  struja se automatski isključuje. Uslijed pretjeranog      
        opterećenja može doći do zagrijavanja instalacije ili iskrenja, koje može  
        prouzročiti požar.  Za sprečavanje nastajanja požara uslijed udara munje  
        projektirana je gromobranska instalacija, kojom se udar munje sprovodi direktno  
        preko uzemljivača u tlo.  Gromobranska instalacija zgrade postavljena je i ispitana  
        prilikom izgradnje. Jednako tako potrebno je istu postaviti i ispitati na  
        dograđenom dijelu zgrade. 
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2.4.9  Dokumentacija izrađena za ishođenje građevinske dozvole, uključivo upute za 
         rukovanje i postupanje u slučaju požara  moraju biti dostupne korisnicima.   
         Oznake koje služe kao upozorenje ili označavaju položaj opreme koja se koristi  u  
         slučaju požara moraju biti jasno istaknute.   
 
2.4.10  U sklopu predmetnog zahvata nije  predviđen prostor za smještaj osoba , 
          uređaja i opreme vatrogasne službe. 
 
2.4.11  Mjere zaštite od požara kod građenja /prema Pravilniku /NN 141/11 / 
         podrazumijevaju izvršenje propisanih radnji, kako bi se smanjile mogućnosti            
         nastajanja požara, odnosno izvršila priprema učinkovite intervencije za  početno   
         gašenje ili djelovanje vatrogasaca.      
         Na gradilištu izvoditelj radova je odgovoran za provođenje mjera zaštite od 
         požara.  Isti mora imati elaborat zaštite od požara, osigurati gradilište /ograditi/,  
         provoditi mjere zabrane kretanja nezaposlenih osoba i vozila, postaviti oznake 
         upozorenja, osposobiti zaposlene za provedbu preventivnih mjera zaštite, 
         osigurati postavu opasnog otpada na udaljenosti min. 5 metara od drugih objekata 
         uključivo osiguranje dovoljne količine potrebnih sredstava za početno gašenje 
         požara.  
 
 
         Zaključak: Provedenom analizom utvrđeno je da nisu potrebne posebne 
                           mjere zaštite od požara. 
 
 
Zaključak:  
U svim mapama(dijelovima) glavnog projekta ZOP 016-2018-P dokazano je ispunjenje temeljnog 
zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara. 
Popis mapa glavnog projekta ZOP 016-2018-P 
 
MAPA 1 
 
 -Glavni arhitektonski projekt 
TD:P-16/2018 

 

 
Transept studio d.o.o. 
F. Jurinca 7, 10310 Ivanić-Grad 
 
Ana Laća, mag.ing.arch. 
 

 
MAPA 2 
 
 -Glavni građevinski projekt konstrukcije 
TD:01/19 
 
 

 

 
UPI-2M 
Bleiweisova 17, 10000 Zagreb 
 
Ovlašteni inženjer građevinarstva 
Berislav Medić dipl.ing.građ. 

 

 
MAPA 3 
 
 -Glavni elektrotehnički projekt  
KK-DVIG-57/19 

 

Ets farago d.o.o. 
Rapska 48, 10000 Zagreb 
 
Ovlašteni inženjer elektrotehnike 
Alen Farago, dipl.ing.el. 

 
 
MAPA 4 
 
 -Glavni građevinski projekt vodovoda i 
odvodnje 

Elaborat broj 27/19 

 
Domitel d.o.o. 
Vinogradski odvojak II 16, Kloštar Ivanić 
ured Šiftarova ulica 1a, Ivanić-Grad 
 
Ovlašteni inženjer građevinarstva 
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Gradimir Bedeković dipl.ing.građ. 

 
 
MAPA 5 
 
Elaborat zaštite od požara 
 
Elaborat broj 27/19 

 
Domitel d.o.o. 
Vinogradski odvojak II 16, Kloštar Ivanić 
ured Šiftarova ulica 1a, Ivanić-Grad 
 
Ovlašteni inženjer građevinarstva 
Gradimir Bedeković dipl.ing.građ. 
 

 
MAPA 6 
 
 -Glavni strojarski projekt  

TD:04/19 

 
PODGORSKI USLUGE d.o.o. 
Konšćani43, 10315 Novoselec 
 
Ovlašteni inženjer strojarstva 
Ivan Podgorski, mag.ing.mech. 

  
 

 
Projektant prikaza primjenjenih mjera zaštite od požara: 
Gradimir Bedeković, dipl.ing.građ. 

 
 
Glavni projektant: 
Ana Laća, mag.ing.arch. 
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A.  SVOJSTVA BITNIH ZNAČAJKI KOJE MORAJU IMATI GRAĐEVNI I DRUGI PROIZVODI 
KOJI SE UGRAĐUJU U PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE, 

 Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta  
dokazana Ispravom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvođača. Popis pravilnika je u točki 9. Ovog 
programa. Kontrole se vrše i vizualno priručnim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim načinima. 
U slučaju sumnje nadzorni inženjer odlučuje što treba poduzeti u okviru svojih ovlasti i obaveza. 
 

I. MATERIJAL ZA IZRADU BETONA I SVJEŽI BETON - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim popisom za betonske 
konstrukcije (NN 101/05, 85/2006; 64/2007; 16/10), HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, 
proizvodnja i sukladnost", i HRN EN 13670-1:2002 "Izvođenje betonskih konstrukcija", ovim tehničkim 
uvjetima, te odgovarajućim HRN normama. 
 

II.  UGRAĐENI BETON - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene 
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 
i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije 
istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 
 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske 
konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez 
prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 
 

III. BETONSKI ČELIK - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

Čelik za armiranje je Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim 
propisima za betonske konstrukcije (NN 101/05; na čelik za armiranje se odnosi prilog B) i njegovim 
izmjenama i dopunama (NN 85/06). 
Čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se 
uređuje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevinskih proizvoda (Pravilnik o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 1/2005) 
Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje i zavarene mreže: 
Čelik B 500 razreda duktilnosti B Zavarene mreže B 500 duktilnosti B 
Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080, te prema nizu 
normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
Ispituju se slijedeća svojstva čelika za armiranje: - granica razvlačenja, 
- vlačna čvrstoća, - postotak ukupnog izduljenja kod maksimalne sile, - povratno savijanje. 
 

IV. ZIDARSKI RADOVI - PROJEKT KONSTRUKCIJE  

Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog projekta, 
izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih propisa, a 
posebno Tehničkog propisa za zidane konstrukcije (NN br.01/2007). 
Materijali koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvođač 
mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim standardima. Ispitivanje pada na teret 
izvođača. 
Materijal koji je upotrebljavan mora zadovoljiti slijedeće standarde: 
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- HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-
1:2003+A1:2005),  
- HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 
771-2:2003+A1:2005),  
- HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani 
agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005),  
- HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena 
(EN 771-5:2003+A1:2005),  
- HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena 
(EN 771-6:2005),  
-HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003),  
- HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE 
(potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005),  
- HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u 
požaru – 1.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002),  
- HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 
459-1:2001 +AC:2002),  
- HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002), 
- HRN CR413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-
1:2004), 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 
»Vrednovanje sukladnosti« 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 
13279-1:2005) 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002) 
13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN13055-
13139/AC:2006 Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004) HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati – 1. 
dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004) 
 
Kontrolu zahtijevane kvalitete opeke i morta kao i kvalitete morta provesti i prema europskim normama: 
HRN EN HRN EN 1:2002) -zapreminska masa i poroznost svježeg morta -konzistencija svježeg morta 
-tlačna i savojna vlačna čvrstoća morta -tlačna čvrstoća opeke 
EN 1015-7,  
EN 1015-3,  
EN 1015-11,  
EN 771-1,  
EN 772-1,  
EN 772-3, 
EN 772-13,  
EN 772-16 
  
3/ Montažni elementi - elementi koji se ugrađuju u zgradu moraju imati ateste izdane od 
 organizacije ovlaštene za provođenje kontrole kvalitete gotovog betona i elemenata. 
 
U svemu imaju se primjenjivati važeći tehnički propisi za beton, kao uputstva i uzance. Montažni betonski 
elementi izvode se iz čistog šljunka zrnatosti i sastava ispitanog laboratorijski. Gotovi elementi moraju biti 
pravilni i bez oštećenja. Posebnu pažnju treba posvetiti pomoćnim sidrima za prijenos, opremu i montažu, 
koja mora biti sigurna i pravilna raspoređena za što lakšu montažu. 
Kod prijenosa ne smiju se pojaviti pukotine. Elementi sa pukotinama ne mogu se ugraditi već se mora sa 
gradilišta ukloniti i odbaciti. Armatura mora biti pravilno položena i dobro učvršćena, vezana i ugrađena, 
montažno prenosna, ukoliko je takva potrebna. Vidljive površine trebaju biti glatke i bez naknadnog 
dorađivanja. Obračun se vrši po m3 betona izvedenog elementa., 
 
 
 
Materijali: 
Montažni nadvratnici  
Montažni nadprozornici  
Puni laki blokovi  



   

Investitor: GRAD IVANIĆ GRAD 

Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad 

Zgrada: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA  

IVANIĆ-GRAD 

Lokacija: 10310 Ivanić Grad, Ulica Milke Trnine 2 

k.č.br. 1238,  k.o.Ivanić Grad 

Faza: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT  MAPA1 

T.D. 

Z.O.P 
P-16/2018 

016-2018-P 

 

 Stranica 43  

 
 

Stepenice 
Šuplji blokovi  
Nearmirani blokovi  
Toplinski blokovi  
Građevinski elementi 
HRN U.N1.101  
HRN U.M1.111  
HRN U.N1.011 
HRN U.N1.201 
HRN U.M4.020,21,22 
HRN U.M4.021  
HRN U.M4.021 
HRN U.N0.050  
HRN U.N1.250 
  
Armirane stropne i krovne ploče .  
Armirane zidne ploče .  
Nearmirane izolacione ploče . 
HRN U.M1.056 
Sav materijal koji se ugrađuje mora biti atestiran na propisanu kvalitetu, a atesti moraju biti predočeni od 
strane izvođača, na zahtjev nadzorne službe.  
U cijenu stavke uključen je sav materijal, rad, potrebna skela, troškovi horizontalnog i vertikalnog 
transporta, troškovi deponiranja materijala i alata, čišćenje po završenom radu, troškovi popravaka zbog 
nepažljive izvedbe ili pričinjene štete na drugim radovima te troškovi zaštite na radu. 
 

B. OBRTNIČKI RADOVI 

I. IZOLATERSKI RADOVI 

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i propisa: 
Značajke građevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Određivanje vlage sušenjem na 
povišenoj temperaturi 
Značajke građevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Određivanje svojstava 
higroskopske sorpcije 
Značajke građevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Određivanje svojstava 
propusnosti vodene pare 
Toplinske značajke građevnih materijala i proizvoda -- Određivanje toplinskog otpora metodom sa 
zaštićenom vrućom pločom i tokomjernom metodom -- Suhi i vlažni proizvodi sa srednjim i niskim 
toplinskim otporom 
Toplinske značajke građevnih materijala i proizvoda -- Određivanje toplinskog otpora metodom sa 
zaštićenom vrućom pločom i tokomjernom metodom -- Proizvodi s visokim i srednjim toplinskim otporom  
Značajke građevnih dijelova i elemenata s obzirom na toplinu i vlagu -- Određivanje otpornosti na udarnu 
kišu sustava vanjskog zida kod pulsirajućeg tlaka zraka 
Toplinske značajke građevnih materijala i proizvoda -- Određivanje toplinskog otpora metodom sa 
zaštićenom vrućom pločom i tokomjernom metodom -- Proizvodi veće debljine s visokim i srednjim 
toplinskim otporom 
Značajke građevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Određivanje koeficijenta 
izduženja uslijed promjene vlage 
Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Procjena prijenosa 
vlage numeričkom simulacijom 
 

Hidroizolacije: 
HRN EN ISO 12570:2002  
HRN EN ISO 12571:2002  
HRN EN ISO 12572:2002  
HRN EN 12664:2002 
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HRN EN 12667:2002  
HRN EN 12865:2002 
HRN EN 12939:2002 
HRN EN 13009:2002  
HRN EN 15026:2008 
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i propisa: Prije početka 
radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad 
mora o tome pismeno izvjestiti naručioca radova kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za 
izvođenje izolacije Radovi se moraju izvesti u svemu prema uzancama struke, uvjetima i opisima iz 
troškovnika, te uputama proizvođača. Izolacija se polaže samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod 
temperature više od 12o C. Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati 
tekućim propisima i normativima. Izvođač je dužan provjeriti vrste i ateste po šaržama ljepenke u odnosu 
na projekt. Izolacione trake moraju se uvaljati u vrući premaz bez zračnih mjehurića. Svi spojevi izvode se 
sa minimalnim preklopima 10 cm. Posebnu pažnju posvetiti izvedbi "holkela" /savijanja/ ljepenke, jer će 
sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač. Sve hidroizolacije izvesti od 
najkvalitetnijih materijala uz dostavu svih atesta i certifikata. Izolacija se mora izvesti na čistoj i suhoj 
podlozi, sa prethodnim hladnim bitumenskim premazom. Uz sve vertikalne površine izvesti nevarene 
holkele. Parne brane izvode se potpuno ljepljene - varene za površinu, sa izvedbom varenih holkela. Sav 
materijal koji se ugrađuje mora biti atestiran. Atesti moraju biti na gradilištu, te na zahtjev nadzorne 
službe i predočeni. Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva 
mogućnost oštećenja, odnosno propadanja. 
 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- Definicije i 
značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za 
prijeklopno pokrivanje krovova 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i 
značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i 
značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- 
Definicije i značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- 
Definicije i značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke 
(EN 13969:2004/A1:2006) 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode 
-- Definicije i značajke 
Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije 
i značajke 
Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju -- Definicije i zahtjevi (EN 
15814:2011) 
Hidroizolacijski asfaltni mastiks -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12970:2000) 
 

II. TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA 

HRN EN 13707:2009 
HRN EN 13859-1:2010 
HRN EN 13859-2:2010 
HRN EN 13956:2005 



   

Investitor: GRAD IVANIĆ GRAD 

Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad 

Zgrada: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA  

IVANIĆ-GRAD 

Lokacija: 10310 Ivanić Grad, Ulica Milke Trnine 2 

k.č.br. 1238,  k.o.Ivanić Grad 

Faza: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT  MAPA1 

T.D. 

Z.O.P 
P-16/2018 

016-2018-P 

 

 Stranica 45  

 
 

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 
HRN EN 13967:2005 
HRN EN 13967:2005/A1:2008  
HRN EN 13969:2005  
HRN EN 13969:2005/A1:2008  
HRN EN 13970:2005 
HRN EN 13970:2005/A1:2008  
HRN EN 13984:2005 
HRN EN 13984:2005/A1:2008  
HRN EN 14909:2008 
HRN EN 14967:2008  
HRN EN 15814:2011  
HRN EN 12970:2003 
Sva predložena rješenja moraju biti u skladu s postojećim propisima i normativima:  
Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u Zgradama Narodne novine, br. 110/08 
i 89/09 
HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.  
HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu 
zvučne izolacije.  
HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu.  
Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada. 
 
Sav materijal mora odgovarati normativima koji se odnosi na proizvode koji se ugrađuju i mora biti 
atestiran. Atesti moraju biti na gradilištu, te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Za sve horizontalne 
konstrukcije obavezno je dostaviti atest o zahtjevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, te polaganje izvesti 
prema uputama proizvođača. Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila 
bilo kakva mogućnost propadanja. 
Prilikom izvođenja plivajućih podova treba paziti da se slojevi koji služe za zvučnu izolaciju postave na 
suhu i ravnu površinu. Nije dozvoljeno poravnavanje površine materijalom koji služi kao zvučni izolator. 
Ako je vlažnost podloge veća od 7% u odnosu na njenu težinu, onda se zvučni izolator mora zaštititi 
bitumenskom ljepenkom. Prije betoniranja podloge poda mora se preko zvučnog izolatora postaviti sloj 
bitumenske ljepenke sa preklopima do 20 cm ili PE folija. 
U vlažnim prostorijama i sanitarnim čvorovima mora sloj koji služi za zvučnu izolaciju biti zaštićen 
dvostrukim sloem ljepenki ili folijom sa svih strana, a preklopi premazani bitumenom. Ploče plivajućeg 
poda ne smiju imati krute veze s okolnim zidovima. 

 

III. LIMARSKI RADOVI 

Materijal:  
Upotrebljeni materijal mora odgovarati normativima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije 
određeno radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65, bakrenog 
lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm. Sav materijal koji se upotrebljava mora 
odgovarati normativima: 
- cinčani lim 
 - pocinčani lim 
 - čelični lim 
 - bakreni lim  
- olovni lim 
 - aluminijski lim 
HRN G.E4.020 
HRN C.B4.081  
HRN C.B4.011-017, 054  
HRN C.B4.020, 500  
HRN C.B4.040  
HRN C.C4.020, 025, 050-051, 060-062, 120 
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Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i 
lemljenjem. Pričvršćenje limova vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i nosačima 
(trake). Limarija mora od površine betona ili žbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom 
folijom. 
 

IV. POKRIVAČKI RADOVI 

Pokrivanje utorenim crijepom 

Svi radovi moraju biti izvedeni prema podacima iz projektne dokumentacije, te prema:  
- Pravilniku o teh. mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Sl 49/70  
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,  Sl 26/69 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl 26/69  
Prije početka radova dužan je izvođač pokrivačkih radova pregledati pripremljenu krovnu konstrukciju, te 
eventualne neispravnosti dati sanirati jer kada se položi pokrov neće se priznati nikakve neispravnosti 
podloge te kasniji popravci ići će na račun krovopokrivača. Sav materijal koji se upotrebljava u pokrovima 
mora odgovarati postojećim standardima: 
-utoreni glineni crijep (EN 15534-5:2014) 

Izolacija kosih i ravnih krovova 

Pokrivački i izolaterski radovi obuhvaćaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim 
krovnim površinama. U ovim radovima su također opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i 
formiranje ventilirajućeg sloja ispod lima, ugradnja termoizolirajućeg sloja kod integriranih ravnih 
krovova i sl). Prije početka radova izvođač radova izvođač je dužan pregledati podloge i upozoriti na 
eventualne nedostatke. 
Pokrivački radovi 

– kosi krovovi;  
– izvode se utorenim glinenim crijepom. Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na 

nagibima koje proizvođač dopušta, te ugrađivati prema uputstvima proizvođača, važečim propisima 
i pravilima dobrog zanata. Izvođač je obavezan u okviru jedinične cijene izvesti sve radnje pripreme 
i završnog pokrova. 

Izolaterski radovi  
– kosi krovovi;  
– treba izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Izolaterski radovi 

obuhvaćaju hidroizolaciju ravnih krovnih površina i njihovu termoizoalciju ukoliko se radi o 
integriranom ravnom krovu. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati 
ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti 
najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom – hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom 
izoalcionom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju 
ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju 
biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. 
Izolacija mora prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura. Kod integriranih ravnih krovova 
hidroizolacija se polaže na cementni estrih izveden u padu prema vodolovnom grliu. Parorasteretni 
sloj lijepiti točkasto i omogućiti mu odzračivanje bilo lulama, bilo rubovima uz nadozide. 
 

V. ŽBUKE  

Svi radovi moraju izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije, prema tehničkim uvjetima za 
izvođenje fasaderskih radova te prema posebnim uputama proizvođača. Materijali za radove moraju 
odgovarati odredbama odgovarajućih normativa i tehničkim uvjetima. 
- cement  
- vapno  
- voda 
HRN B.C1.015  
HRN B.C1.020 
HRN U.N2.022 
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a mogu se koristiti i umjetni materijali  
- materijali od agregata, postojanih pigmenata te akrilnih veziva.  
- materijali na bazi umjetnih smola u organskim otapalima s raznim dodacima. 
- materijal za izvedbu raznih termoizolacionih fasadnih žbuka.  
- materijal za izradu raznih silikonskih sintetskih premaza poliakrilnog veziva. 
 
Svi nanosi, žbuke i premazi moraju imati: dobra fizičko-mehanička svojstva, dobra vlažna svojstva, visoku 
rezistentnost i vremensko postojanje, povoljnu i laganu ugradljivost. Fizičko-mehanička svojstva su:  
otpornost na habanje,  
otpornost na udarce,  
prionljivost na podlogu u suhom i mokrom stanju.  
 
Vlažna svojstva su:  
otpornost na ispiranje kišom,  
otpornost prema atmosferskoj vlazi,  
otpornost na hidrostatski tlak,  
parapropusnost. 
 
Rezistentnost:  
prema povišenim temperaturama, na promjene boje djelovanjem sunca i kiše,  
prema brzom starenju,  
prema kemikalijama (kao nafta, 10% HCL, 10% NOOH, 10% H, SO4).  
 
Podloga na koju se nanosi žbuka za fasadu od sintetičkih materijala treba biti suha, čvrsta, bez masnih 
mrlja i prašine, bez neravnine. Svježe zračno-suhe produžne ili vapnene žbuke moraju biti stare najmanje 
14 dana. Stare i jako porozne podloge potrebno je prethodno obraditi podložnim premazima impregnirati 
(grundom) prema uputama proizvođača. 

VI. OBRADA SINTETIČKIM MATERIJALIMA 

Svi radovi moraju biti izvedeni prema podacima iz projektne dokumentacije, prema važeđim propisima i 
normativima te prema propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda. Materijali za žbuke su: 
- Razne poliakrilne mase sastavljene od agregata, postojanih pigmenata te akrilnih veziva  
- Materijal na bazi umjetnih smola u organskim otapalima s raznim dodacima.  
- Materijal na bazi cementa i vapna s raznim aditivima za dobivanje specifičnih svojstava žbuke.  
- Materijal za izvedbu raznih termoizolacionih fasadnih žbuka.  
- Materijal za izradu raznih silikonskih sintetskih premaza. 
Svi nanosi, žbuke i premazi moraju imati: dobra fizičko-mehanička svojstva, dobra vlažna svojstva, visoku 
rezistentnost i vremensko postojanje te povoljnu i laganu ugradljivost. 
 
Fizičko-meh. svojstva:  

- otpornost na habanje,  
- otpornost na udarce,  
- prionljivost na podlogu u suhom i mokrom stanju. 

Vlažna svojstva:  
- otpornost na ispiranje kišom,  
- otpornost prema atmosferskoj vlazi, 
-  otpornost na hidrostatski tlak, 
-  paropropusnost. 

Rezistentnost:  
- otpornost prema povišenim temperaturama, otpornost na promjene boje djelovanjem sunca i kiše, 
otpornost prema brzom starenju i kemikalijama, 
Podloga na koju se nanosi žbuka za fasadu od sintetičkih materijala treba da je suha, čvrsta, bez masnih 
mrlja i prašine, bez neravnine. Stare i jako porozne podloge potrebno je prethodno obraditi podložnim 
premazima impregnirati (grundom) prema uputama proizvođača. 
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VII. STOLARSKI RADOVI 

Opći uvjeti: 
Prilikom izvedbe stolarskih radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa, kao i važećih 
propisa i normative:  
-Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (osim 
dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata)  
- Službeni list, br. 21/90 Tehnički propis za prozore i vrata- Narodne novine, br. 69/06. 
 
Ponuđač je dužan nuditi na temelju izvedbenih nacrta i detalja solidan i ispravan rad. Ako mu neki opis 
nije jasan mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, 
te način izvedbe tjekom gradnje moraju se izvršit isključivo pismenim dogovorom s projektantom i 
nadzornim inženjerom. Izvođač nudi gotov stolarski predmet - element s pripadajućim okovom, montažom 
na gradnji, ugradbom i završnom obradom u potpunosti prema opisu i detaljnom nacrtu istoga. 
Cjelokupnu montažu stolarskih predmeta - elemenata u zidove na gradnji izvodi izvođač stolarskih radova 
po sistemu "suhe montaže" ukoliko stavkom troškovnika nije drugačije rečeno. Za elememte koji se liče, 
izvesti sve potrebne predradnje zaštite /grundiranje i sl./.  
 

Materijal: 
Sav materijal za izvedbu stolarije i ventilirane fasade s drvenom završnom obradom ( drvo ) mora 
odgovarati normativima:  
- borova i rezana građa  
- jelova i smrekova rezana građa  
- hrastova građa 
- građa od sibirskog ariša 
HRN D.C1.040 
 HRN D.C1.041  
HRN D.C1.021  
HRN D.E8.231  
HRN D.E8.232 
HRN D.E8.193  
HRN D.E8.235 
HRN D.E1.121  
HRN D.E1.122 
- građ. stolarija metoda ispit.  
- ponašanje krila i prozora pod uporabom  
- građ. stolarija metoda ispit. meh. otpornosti krila prema djelovanju vjetra  
- građ. stolarija - provjera kvalitete izrade i obrade prozora  
- građ. stolarija - metoda ispitivanja veza elem. od drva za krila prozora  
- zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozori i balkonska vrata  
- metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode  
 

Izvedba: 
 Izvedba svih stolarskih radova je prema normativima.  
 
 
 

VIII. BRAVARSKI RADOVI 

Tehnički propis za prozore i vrata Narodne novine, br. 69/06. 

Općenito: 
Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i važećim propisima i 
normativima. Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. Upotrebljeni materijal mora odgovarati 
standardima ili atestima, a izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste za kvalitet materijala i 
površinsku obradu. Sva bravarija mora u radionici biti očišćena od hrđe i masnoče i ako projektom nije 
drugačije određeno, zaštićena jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zaštite iz 
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Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije. Izvođač bravarskih 
radova treba se pridržavati nacrta, šema, opisa pojedinačnih stavki troškovnika, te tekućih propisa i 
normativa. Obvezan je izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu. Sav 
materijal za izradu bravarije mora zadovoljavati odgovarajuće propise i normative, te imati odgovarajuće 
ateste. Na temelju shema i detaljnih nacrta, izvođač radova je dužan zatražiti sve potrebne upute u 
pogledu eventualnih korekcija 
detalja ili promjena. U protivnom, eventualna šteta uslijed neadekvatnog materijala tereti izvođača. Ako 
koja stavka izvođaču nije jasna, mora prije predaje tražiti objašnjenje od projektanta. Prije ugradbe 
bravarije, bravar je dužan upozoriti izvođčača građevinskih radova na eventualne nedostatke, jer bravar 
odgovara za kvalitetu i ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova. Izvođač je dužan prije 
početka rada kontrolirati sve mjere na gradnji za svaki predmet. 
Prije početka rada izvoditelj mora predložčiti nadzornom inženjeru ili projektantu plan redosljeda 
zavarivanja, plan montače konstrukcije sa razrađenim načinom i redosljedom montaže. Isti mora prije 
započinjanja radova pribaviti i dostaviti na uvid dokumentaciju:  
atest materijala od kojih se izrađuje čelična konstrukcija,  
ateste za spojni materijal /vijci, elektrode/,  
atest zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji,  
plan zavarivanja i montaže. 
Izvođač je dužan pridržavati se detalja u projektu, međutim ima pravo predložiti druge detalje ukoliko oni 
zadovoljavaju predviđene uvjete iz opisa i ne mijenjaju ugovorenu jediničnu cijenu. Za sve promjene 
potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova izvođač treba sve mjere, 
broj komada i sl. prekontrolirati na gradilištu.  

Materijal: 
Sav materijal mora odgovarati normativima:  
- profilno željezo 
- plosno željezo  
- kvadratno željezo  
- okruglo željezo  
- čelični limovi  
- profili od aluminija  
- rebrasti limovi od aluminija  
- okovi za vrata i prozore 
HRN C.B0.500 
HRN C.B3.025  
HRN C.B4.024  
HRN C.G6.020  
HRN C.B4.110-112  
HRN C.C3.020 
HRN C.C4.060  
HRN M.K3.031-032 
Svi varovi moraju biti obrađeni spojevi između pojedinih elemenata moraju biti vodonepropusni. Sve 
prozore i vrata treba izvesti s odgovarajućim okovima prama opisima u stavkama.  

Ugradnja: 
 Svi bravarski elementi ugrađuju  
se “suhim” postupkom (bez upotrebe morta) tj na prethodno ugrađena sidra varenjem, vijcima ili 
metalnim odnosno plastičnim čepovima. 
Sve reške između zidova i bravarskih (metalnih) elemenata moraju biti brtvljena ili kitana akrilnim, 
silikonskim ili sl. kitovima.  
 

IX. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 

Općenito: 
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehničkim 
mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu i Tehničkim uvjeti za izvođenje soboslikarskih i 
ličilačkih radova (HRN U.F2.012 i HRN U.F2.013* 

Materijal 
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Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, s odgovarajućom radnom snagom i odgovarajućim 
kvalitetnim materijalom. Izvođač radova treba upotrijebiti materijale, koji u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) 
jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. Izrada uzoraka ne naplaćuje 
se posebno Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. Prije početka radova izvođač 
je dužan pregledati sve podloge i tražiti od nadzornog inženjera da se postupi po njegovim eventualnim 
primjedbama, ukoliko su opravdane. Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su 
prema svojim kemijsko-fizičkim osobinama namijenjeni. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se 
upotrebljavati prema uputstvima proizvođača. Podloge moraju biti čiste bez prašine, smole, masti ili hrđe 
ili naslaga drugih materijala. Vanjski nalič mora biti otporan atmosferilijama, a unutrašnji postojanih boja 
otpornih na sredstava za čišćenje. Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu na koju se nanose bez 
tragova četke ili valjka, a boja mora biti jednolična i bez mrlja. Na obojenim površinama ne smiju se 
poznavati tragovi četke, ne smije biti mrlja, ton mora biti ujednačen i čidentičan. Obojene površine ne 
smiju se dati brisati, niti se smiju ljuštiti. Kvaliteta pojedinih boja i lakova mora odgovarati tekućim 
propisima i normativima. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama 
uslijed loše kvalitete materijala ili izvedbe, izvođač mora o svom trošku izvršiti prepravke.  

C.  POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPKE DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRAĐEVNIH I 
DRUGIH PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRAĐENI NA GRADILIŠTU 
POJEDINAČNE GRAĐEVINE U KOJU ĆE BITI UGRAĐENI 

 
a/ Mortovi- za svaku pojedinu vrstu morta treba tijekom gradnje izvršiti po jednu kontrolu kavalitete. 
Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. Veziva 
skladištiti odvojeno tako da ne dođe do mješanja. 
Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje neće biti onečišćen. 
Mort treba biti mješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti 
izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta.Sav pribor koji se koristi pri 
mješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmješai izvađen je iz mješalice ne smije 
mu se dodavati nikakav materijal. 
Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu 
normama za mort. 
Unaprijed pripremeljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe 
deklariranog od proizvođača. 
b/ Ostali radovi - Kontrolom se obuhvaća provjera kvalitete izvođenja radova i kvalitete ugrađenih 
materijala i to naročito izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova, te podova, kao i samu 
kvalitetu izvedenih radova. O preuzimanju pojedinih faza radova mora  postojati upis u građevinski 
dnevnik. 
 
 

D.  POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPKE DOKAZIVANJA TEHNIČKE I/ILI FUNKCIONALNE 
ISPRAVNOSTI PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE, 

  
 Tijekom građenja na gradilištu je potrebno vršiti ispitivanja konstrukcije, za koja su uvjeti dani u 
pojedinim dijelovima projekata Glavni arhitektonski projekt i glavni građevinski projekt konstrukcije: 

I. 3.1.BETONSKE KONSTRUKCIJE -PROJEKT KONSTRUKCIJE I PLAN ARMATURE 

II. 3.2.ZIDANO ZIĐE -PROJEKT KONSTRUKCIJE 

III. 3.3.DRVENE KONSTRUKCIJE -PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 
i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije 
istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 
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Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske 
konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez 
prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 
• Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se 
po jedan dodatni uzorak betona. 
• Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih 
svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o 
uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske 
konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja 
uzoraka. 
• Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata 
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom 
primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji 
je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće 
betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 
 
Uskladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje do stupnja 
kada nisu pogodni za korištenje. Opeka se ne smije polagati na površine koje sadrže kemijske nečistoće, 
klinker ili pepeo, niti na novo betonirane ploče, dok ta konstrukcija nema dovoljnu nosivost. U zimi opeku 
koja nije otporna na mraz potrebno je skladištiti u zatvorenim prostorima gdje temperatura nije niža od 
0°C. 
Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. Veziva 
skladištiti odvojeno tako da ne dođe do mješanja. 
Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje neće biti onečišćen. 
 
Mort treba biti mješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti 
izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta.Sav pribor koji se koristi pri 
mješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmješai izvađen je iz mješalice ne smije 
mu se dodavati nikakav materijal. 
Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu 
normama za mort. 
Unaprijed pripremeljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe 
deklariranog od proizvođača. 
Zidne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez. Opeka mora biti čista i neoštećena. Prije nego se 
opeka počne postavljati u mort mora imati potrebnu vlažnost da se postigne što bolja prionljivost sa 
mortom. Stoga se preporuča kvašenje elemenata prije polaganja u mort. Duljinu kvašenja odrediti ovisno 
o konzistenciji morta, tipu opeke i preporukama pojedinih radova i propisa danih u ovom projektu. 
Zidanje je potrebno obustaviti ako temperatura padne ispod +5°C ili je veća od +35°C. 
Kod izvedbe vertikalnih serklaža opeku je potrebno ozidati tako da zid završava na “šmorc“. Horizontalne 
serklaže na razini stropova betonirati zajedno sa stropnom konstrukcijom. 
Novoizvedene zidove potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja i utjecaja nevremena. Vrhovi zidova 
trebaju biti pokriveni vodonepropusnim presvlakama. Zidovima se ne smije dopustiti prebrzo sušenje, 
stoga ih je u vrućim danima potrebno vlažiti dok ne postigne odgovarajuću čvrstoću. 
Kvaliteta zidanja mora biti u skladu sa zahtijevanom kvalitetom zidova u ovom projektu, prema važećim 
propisima za zidane konstrukcije, a u nedostatku državnih normi koristiti pripadne euronorme. 
 

E. ZAHTJEVE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVOĐENJA PROJEKTIRANOG 
DIJELA GRAĐEVINE, A KOJI IMAJU UTJECAJ NA POSTIZANJE PROJEKTIRANIH 
ODNOSNO PROPISANIH TEHNIČKIH I/ILI FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA TOG DIJELA 
GRAĐEVINE, TE NA ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU U CJELINI, 

 
-Nadzor nad izvedbom izvodi se od strane nadzornog inženjera obimom i kvalitetom kako je u zakonima, 
pravilnicima i teh. Propisima iz točke 9. Ovog Programa kontrole i osiguranja kakvoće navedeno. 
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-Kvaliteta izvedbe ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima ovog projekta, a 
dokazani odgovarajućom Ispravom o sukladnosti s propisanim  ispitivanjima i dokumentima o izvršenim 
ispitivanjima. 
-Točnost izvedbe iskolčenja građevine ( smještaj na građ. parceli, apsolutna kota) tako da bude u skladu 
sa zahtjevima ovog projekta, a dokazana odgovarajućom Ispravom ovlaštenog inženjera geodezije.  
-Kontrola ovlasti ( ovlaštenja) izvođača radova tako da budu u skladu sa zahtjevima ovog projekta, a 
dokazani odgovarajućom Ispravom o ovlaštenju za izvođenje predmetnih radova. 
-Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom opisu, odnosno opisu radova, te 
detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna odstupanja treba 
prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini slučaj.  
-Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i 
obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste 
odstupaju od količina u troškovniku 
-Izvoditelj je dužan primjenjivati sve odgovarajuće tehničke propise, standarde (HRN koji se primjenjuju 
na osnovu Zakona o preuzimanju prije važećih propisa, NN RH br. 53/91, čl. 2) i normative. 
-Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera i 
projektanta. 
- Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, te provjeriti na gradilištu sve 
mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu 
pozornost treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u 
mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i 
zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju isključuje odgovornost 
projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline. 
- Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o 
ispitivanju. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim 
tehničkim karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima. 
- Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, 
izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti. 
 
-Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora. 
 
-Garantni rok teče od dana tehničkog pregleda i predaje građevine investitoru. 
 
- Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema 
odredbi ugovora, a garantni rok na opremu je prema uvjetima proizvođača. 
 
- Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji je 
angažirao izvoditelja koji nije ovlašten za odnosne radove. 

 
O p ć e n i t o: 
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o normizaciji koji se 
u Republici Hrvatskoj primjenjuju (NN br. 163/03) odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za 
izvođenje pojedinih vrsta radova, koji su navedeni uz pojedine grupe radova. 
 
Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova. 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:  
-izvoditelj radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na kote u 
projektima  
-ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je 
dužanpravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja  
-sve mjere u projektima provjeriti u naravi 
-svu kontrolu vršiti bez posebne naplate 
a) Materijal 
Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i 
pomoćnog veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno 
sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja 
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(prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste 
materijala. 
b) Beton i mort 
Betone i mortove treba miješati u markama, prema propisima za beton, odnosno za mortove, kako je to 
dato u dotičnoj stavci troškovnika.Sav beton se u principu treba miješati strojno, a naročito za armirano-
betonske konstrukcije.Ručno miješanje betona dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih 
dijelova na objektu. 
 
Kolnička konstrukcija 

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva kao dio kolničke konstrukcije ugrađuje se, u 
pravilu, između posteljice i opločnika. Takav se sloj ugrađuje u kolničku konstrukciju cesta svih skupina 
prometnih opterećenja. Izrađuje se od nevezanih zrnatih kamenih materijala koji se stabiliziraju 
mehaničkim zbijanjem. Specificiraju se vrste materijala, zahtjevi njihove kakvoće i ugradljivosti, kao i 
zahtjevi kakvoće ugrađenog nosivog sloja. 
c) Rad 
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno 
treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, 
hladnoće i slično 
d) Oplata 
Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje. U cijenu ulazi kvašenje oplate 
prije betoniranja, kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog 
vremena mora očistiti i sortirati. 
e) Izmjere 
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, ima se u svemu pridržavati prosječnih normi u 
graditeljstvu. 
f) Zimski i ljetni rad 
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni period, te se 
neće izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije od hladnoće i 
vrućine, te atmosferskih nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu.Za vrijeme zime 
izvođač treba objekat zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez 
bilo kakve naplate.To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke 
temperature. 
g) Faktori 
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i 
gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. 
Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće zasebno platiti, bilo kao rad 
prema troškovniku, bilo kao naknadni rad i to: 
-kompletnu režiju uprave i gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,  
-najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri 
izvođenju radova,  
-sva ispitivanja materijala 
-uređenje gradilišta po završetku rada, sa uklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevinskog 
materijala, inventara,pomoćnih objekata i sl.  
-uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterski radove do njihove ugradbe. 
 
Nikakvi režijski sati ni posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima 
biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova, treba sastaviti 
jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.Sve radove izvesti od prvorazrednog materijala prema opisu, 
pismenim naređenjima, ali u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na 
vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti 
i zamjeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.Jedinična cijena ih sadrži, te se na taj 
način vrši i obračun istih. 
Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina 
u troškovniku.Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je 
investitor pravovremeno o tome dao obavijest.Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u 
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troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju 
u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. 
 
 

F.  POSTUPKE ISPITIVANJA PROJEKTIRANIH I IZVEDENIH DIJELOVA GRAĐEVINE KOJI SE 
PROVODE PRIJE UPORABE I KOD PUNE ZAPOSJEDNUTOSTI 

I. KONTROLE 

Kontrola izvođenja radova prema projektu 

Kontrola izvođenja radova prema dozvoli za gradnju 

Prema Zakonu o gradnji nadzorni inženjer dužan je nadzirati gradnju tako da bude u skladu sa dozvolom 
za gradnju i posebnim propisima. 
 

 Kontrola materijala prije ugradnje 

 Ostale kontrole 

- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tokom gradnje 
- Kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijava radova i ostalo 
- Kontrola zaštite na radu na gradilištu 
- Druge kontrole sukladno propisima 

G. OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO 

Ovim projektom i navedenim ispitivanjima i kontrolama treba  postići i osigurati osiguranje kvalitete 
građevine i sa: 
- Ugovornim odredbama između naručitelja i izvoditelja 
- Koordinacijom između naručitelja i izvoditelja 
- upisima u građevni dnevnik 
-u slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kvalitete kao npr dodatna ispitivanja,proračunu i 
mišljenja, elaboracije i arbitraže 
 
1. Atesti ugrađenog betona, te materijala od kojeg je sastavljen  
2. Atesti ugrađene armature  
3. Atesti ugrađenih elemenata za pregradne zidove i veznih materijala za izvedbu tih zidova  
4. Atesti ugrađenih završnih podnih materijala i veznih sredstava  
5. Atesti ugrađenih završnih unutarnjih obloga zidova i stropova  
6. Atesti ugrađenih hidroizolacijskih materijala  
7. Atesti ugrađenih termoizolacijskih materijala  
8. Atesti za ugrađeno staklo - atest zvučne izolacije 
9. Atest za ugrađenu stolariju  
10. Atest za ugrađenu bravariju 
 
 

I. PROVJERA UGRAĐENE OPREME: 

Vodovod i kanalizacja 
- atest termo izolacije 
1. Izvještaj o izvršenoj tlačnoj probi za vodovodnu instalaciju  
2. Izvještaj o ispravnosti izvedene kanalizacije  
3. Izvještaj o izvršenom pregledu kanalskih priključaka  
4. Atesti ugrađenog materijala i opreme 
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II. ELEKTROINSTALACIJE 

Zapisnik o izvrešenom ispitivanju izjednačenja potencijala Zapisnik o izvršenom ispitivanju zaštite od 
napona dodira i otpora izolacije Zapisnik o izvršenom ispitivanju telefonske instalacije Atesti ugrađenog 
materijala i opreme. 
 

III. TEMELJNO TLO 

UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM  

 
Opis rada Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih 
posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje (na dijelu ceste 
u nasipu) odnosno kolničku konstrukciju te prometno opterećenje (na dijelu ceste u usjeku). Dubina do koje 
se uređuje temeljno tlo određena je projektom a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla. Rad mora biti obavljen 
u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije 
građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i ovim OTU. Izrada Kod vezanih tala temeljno se tlo uređuje 
tek pošto je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno odredbi nadzornog inženjera (potpoglavlje 2-01).  
 
Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje optimalni utrošak 
energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada materijal postigne 
optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovu postupku (HRN U.B1.038), pristupa se zbijanju. Kod 
materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od prekomjernog 
vlaženja. Tehnologiju i dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, temeljno tlo zbije 
odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije 
zbijanja površinu tla treba izravnati. Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji, 
odgovarajućim sredstvima za zbijanje, ovisno o vrsti vezanog tla. Postupak uređenja temeljnog tla isti je i 
kod nevezanih materijala, samo što ono nije toliko osjetljivo na promjene vlažnosti, a zbijanje se obavlja 
pretežno vibracijskim sredstvima za zbijanje. U stjenovitom terenu ne zbija se tlo na kojem je predviđena 
izrada nasipa, nego mu se samo čisti površina i osigurava dobro nalijeganje nasipa, posebno ako je teren 
nagnut i ako se izrađuju stepenice. Stjenovito tlo na dijelu usjeka izravnava se slojem usitnjenog kamenog 
materijala debljine do 20 cm i zbija sredstvima za zbijanje. 

 
Kontrola kakvoće  
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu:  
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla  
HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla  
HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla  
HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla  
HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava  
HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice  
HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  
HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode  
HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploće  
HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova 
Tekuća ispitivanja  

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) 

ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje 

jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 uređenog temeljnog tla. Posebnim tehničkim uvjetima, kao sastavnim 
dijelom projekta, projektant može odrediti i veću gustoću ispitivanja od navedenih. 
 

Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla: 

 
Kontrolna ispitivanja  
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Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju 
vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 100 m2 uređenog 
temeljnog tla. 
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađivanja  
 
Očišćeno, izravnano i uređeno temeljno tlo treba zbiti u skladu s zahtjevima propisanim u tablici Kriteriji 
za ocjenu kakvoće temeljnog tla.  
Pod visinom nasipa podrazumijeva se visina od kote planuma temeljnog tla do kote planuma posteljice. 
Ako se sastav temeljnog tla često mijenja (vrtače, škrape, manji ponori itd.) potrebno je da se prije 
gradnje nasipa temeljno tlo pripremi, odnosno sanira, kako je to dano u projektu. Kada se uvjeti 
zbijenosti iz tablice Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla ne mogu postići treba, ovisno o uzrocima 
koji su do toga doveli, poduzeti ove mjere:  
• poboljšati površinsku odvodnju sustavom drenaža i jaraka,  
• zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim,  
• poboljšati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauličnog veziva,  
• primijeniti ojačanje tla pomoću geotekstila ili polimernih geomreža. Kako bi se postigli traženi uvjeti, 
način sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih laboratorijskih ispitivanja i/ili vizualne 
ocjene stanja i kakvoće materijala u temeljnom tlu. Način sanacije predlaže izvođač, a odobrava ga 
nadzorni inženjer. 
 
Obračun radova Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. Plaća se 
po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno rijanje tla radi 
sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 
 

ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM  

Opis rada  
Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagalište, te njegovu zamjenu 
izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, 
propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), 
zahtjevima nadzornog inženjera i ovim OTU. 
Izrada  
Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u temeljnom 
tlu uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi kakvoće iz tablice ovih OTU. Izvodi se pretežno 
kod niskih nasipa, gdje zbog manjih debljina sloja nasipa nije moguće primijeniti neke druge metode 
poboljšanja temeljnog tla. Iskop materijala u sloju određene debljine obavlja se prema potpoglavlju ovih 
OTU. Materijal za zamjenu predlaže izvođač. Izvođač mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u 
njegovu kakvoću. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inženjer. Debljina sloja koji će se 
zamijeniti treba biti određena projektom, a ako nije, određuje se na pokusnoj dionici. Na pokusnoj dionici 
određuje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i način njihova rada. Dužina pokusne dionice 
iznosi najmanje 50 m. Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala na način i po metodama iz 
potpoglavlja, te vrijede i kriteriji za ocjenu kakvoće iz tog potpoglavlja. Zbijenost se ispituje najmanje na 
pet mjesta. Svi troškovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret izvođača, a ako ona zadovolji u 
pogledu kakvoće i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje se kao potpuno završeni zamjenjujući sloj. 
OBRAČUN RADOVA  
Izvedeni zamjenjujući sloj mjeri se i obračunava u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja. 
Iskop slabog materijala plaća se po jediničnoj cijeni iskopa, prijevoz u odlagalište prema jediničnoj cijeni 
prijevoza i stvarnoj dužini prijevoza, a sloj zamijenjenog materijala po jediničnoj cijeni izrade nasipa. 
IZRADA POSTELJICE  
Opis rada  
Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje 
materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Rad mora 
biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), 
projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i ovim OTU. Posteljica je završni 
sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala. 
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H.  DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA KOJIM SE MORA PRIKAZATI POTREBNA 
ISPITIVANJA ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU, PREDVIĐENE 
REZULTATE ISPITIVANJA I PREDVIĐENO VRIJEME TRAJANJA POKUSNOG RADA, AKO 
ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE POSTOJI POTREBA POKUSNOG RADA, 

Ne postoji potreba za pokusnim radom. 
 
 

I. ZAHTJEVE UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU 
ODRŽAVANJA DIJELA GRAĐEVINE, PREGLED I OPIS POTREBNIH KONTROLNIH 
POSTUPAKA ISPITIVANJA I ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA ĆE SE DOKAZATI 
SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIĐENIM SVOJSTVIMA, 

Prema propisima iz privitka. 
 

J. POPIS PROPISA I NORMA ČIJU PRIMJENU PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE ODREĐUJE. 

Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba potrebnih ispitivanja i 
postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu 
određuje nadzorni inženjer. 
Projektom i izvedbom se mora osigurati pouzdanost građevine u cjelini i svakom njenom dijelu, 
ugrađenom materijalu i izradi odnosno gradnji. 
Ovaj prilog navodi radove i materijale koje je potrebno kontrolirati  pri izgradnji građevine sukladno 
zakonima, pravilnicaima i tehničkim propisima, a pobliže obrađuje samo one koji se podnose na 
arhitektonski dio projekta. 
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Izradio: Transept studio d.o.o. 

Franje Jurinca 7 
Ivanić-Grad 

 

Zgrade: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA 
IVANIĆ-GRAD 
10310 Ivanić Grad, Ulica Milke Trnine 2 
k.č.br. 1238,  k.o.Ivanić Grad 

Projekt: Glavni projekt  
 
 
 
MAPA 1 – Arhitektonski projekt 
 

 
TD broj: P-016/2018 

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I TEHNIČKIH PROPISA 
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K. NAVEDENE TREBA PRIMJENJIVATI I POŠTIVATI I  PRILIKOM IZVEDBE , IZGRADNJE , 
KONTROLE I OSIGURANJU KAKVOĆE. 

 
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 

 Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18,125/19 

 Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17, 25/19 

 Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17 

 Zakon o normizaciji, NN 80/13 

 Zakon o mjeriteljstvu, NN 74/14 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 

 Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13 

 Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji, NN 113/08, 88/10 

 Tehnički propis za prozore i vrata, NN 69/06 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, NN 03/07 

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada, NN 110/08 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama, NN 03/07 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, NN 87/08, 33/10 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije, NN 5/10 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima, 38/18 

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 
području, NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije, NN 17/17 
Norme iz popisa sadržanih u tehničkim propisima koji su važili do dana stupanja na snagu 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije koje se odnose na neusklađeno područje građevnih 
proizvoda primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi 
ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 
33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15). 

 Tehnički propis za staklene konstrukcije, NN 53/17 

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade, NN 93/17 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 105/15,61/16, 
20/17 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, NN 112/17, 34/18 

 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, NN 95/14 

 Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14 

 Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima, NN 85/15 

 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 

 Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 
izdavanja građevnih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata, NN 48/97 

 Pravilnik o održavanju građevina, NN 122/14 

 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, 
NN 43/14 

 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, NN 42/14 

 Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu, NN 
47/12 

 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, NN 42/14 

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, NN 103/08 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda, NN 113/08 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, NN 
103/08, 147/09, 87/10, 129/11 

 Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu 
NN 116/07 
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RACIONALNA UPORABA ENERGIJE 

 Zakon o energetskoj učinkovitosti, NN 127/14, 116/18  

 Zakon o energiji, NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN 88/17 

 Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i 
sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, NN 73/15 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 128/15, 70/18, 
73/18, 86/18 

ZAŠTITA OD POŽARA 

 Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o 
požara, NN 62/94, 32/97 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 
NN 56/12, 61/12 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara, NN 29/13, 87/15 

 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu, NN 88/11 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja, NN 141/11 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN 101/11, 74/13 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06 

 Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara, NN 116/11 

 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara, NN 51/12 
ZAŠTITA OD BUKE 

 Zakon o zaštiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade, NN 145/04 

 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru, NN 156/08 
ZAŠTITA NA RADU 

 Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 

 Zakon o Inspektoratu rada, NN 19/14 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, NN 48/18 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 29/13 
ZAŠTITA OKOLIŠA 

 Zakon o zaštiti zraka, NN 130/11 

 Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13 

 Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15 
KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 68/18 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 

 Zakon o vodama, NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13, 64/15, 104/17 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/14, ispravak 51/14, 121/15 i 132/15 

 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, NN 88/15, 78/16, 116/17 

 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom, NN 123/97, 112/01 i 178/04 

 Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96, 178/04 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa, 
NN 15/19 

 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnoga doprinosa, NN 107/14 
 
 
Projektant:  
Ana Laća, mag.ing.arch. 
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Projekt: Glavni projekt  
 
 
 
MAPA 1 – Arhitektonski projekt 
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PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE  

  
 

  



Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zaštite zgrade

prema zahtjevima iz
Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

"Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18

25.3.2019.

Zgrada JE napravljena u skladu s Tehničkim propisom

Projektant: 

1Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



PROPISI I HRVATSKE NORME

2Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Lokacija zgrade:

zgrade za obrazovanje

NE

2019

Prizemlje

ZAGREB MAKSIMIR

KONTINENTALNA HRVATSKA

Poštanski broj:

Ulica, kućni broj:

Katastarska općina:

Katastarska čestica:

Kategorija zgrade iz TPRUETZZ prema namjeni zone s najvećim Ak:

Nova zgrada:

Godina izgradnje:

Etažnost:

Meteorološka postaja:

Referentna klima:

Investitor:

Poštanski broj:

Ulica, kućni broj:

Naziv:

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade:

Glavni projektant:

Zajednička oznaka projekta:

Projektant:

Tehnički dnevnik:

123 mnv (meteorološka postaja);  101 mnv (lokacija zgrade)Nadmorska visina:

Geometrijske karakteristike zgrade:

970,30

1.276,71

825,56

 0,65

408,55

Vanjska površina grijanog dijela, A (m²):

Neto obujam, V (m³):

324,05

zgrada za predškolsko obrazovanje (jaslice, vrtić)Namjena zgrade:

P O D A C I  O  T E R M O T E H N I Č K I M  S U S T A V I M A  Z G R A D E

lokalno

spremnik

centralno

protočno

prirodni plin

loživo ulje

drvo (cjepanice)

daljinski izvor

ukapljeni naftni plin

električna energija

drvna biomasa

Način grijanja zgrade

Način pripreme potrošne tople vode

Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje

Izvor energije za grijanje zgrade

............................

nemaX

nemaX

lokalno

etažno

centralno nemaX

Vrsta zgrade prema PEPZEC

prema namjeni zone s najvećim Ak:

prema složenosti tehničkih sustava:

4. zgrade za obrazovanje

zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

3Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



prirodni plin

loživo ulje

drvo (cjepanice)

daljinski izvor

ukapljeni naftni plin

električna energija

drvna biomasa

lokalno

etažno

električna energija

prisilna bez sustava povrata
topline

prisilna sa sustavom
povrata topline

prirodna

dizalica topline

biomasa

solarni kolektori

Izvor energije za pripremu potrošne tople vode

Način hlađenja zgrade

Izvori energije koji se koriste za hlađenje zgrade

Vrsta ventilacije

Vrsta i način korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije

..................................................................................
fotonapon

nema

X

............................ nemaX

centralno nema

............................

nema

X

X

4Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2

Gustoća globalnog sunčeva zračenja, I (MJ/m²)

1,2 3,1 7,3 11,9 17,0 20,5 22,1 21,5 16,5 11,6 6,7 1,6

mjesec

nagib (°) orijentacija

Vanjska temperatura i vlaga zraka:

81,0 74,0 68,0 67,0 66,0 67,0 67,0 69,0 76,0 80,0 83,0 85,0

Meteorološki podaci:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 0 Hor 117 183 336 470 607 639 670 570 415 269 131 87
15 S 145 220 376 495 612 632 668 591 460 322 160 106
15 SE 136 209 364 488 611 635 669 586 448 306 151 100
15 SW 136 209 364 488 611 635 669 586 448 306 151 100
15 E 117 183 334 466 600 632 662 565 413 269 131 87
15 W 117 183 334 466 600 632 662 565 413 269 131 87
15 NE 98 156 299 437 583 623 648 536 371 227 110 74
15 NW 85 156 281 437 571 623 633 536 350 227 96 74
15 N 85 139 281 423 571 611 633 520 350 204 96 65
30 S 166 246 399 498 593 602 642 587 484 360 183 120
30 SE 150 226 379 491 597 613 651 584 464 331 166 109
30 SW 150 226 379 491 597 613 651 584 464 331 166 109
30 E 117 182 329 454 582 610 640 550 406 267 130 86
30 W 117 182 329 454 582 610 640 550 406 267 130 86
30 NE 84 133 263 394 538 581 600 486 324 192 94 65
30 NW 75 133 216 394 503 581 559 486 270 192 81 65
30 N 75 103 216 357 503 545 559 445 270 140 81 61
45 S 179 260 403 479 550 550 590 557 483 379 197 129
45 SE 157 233 379 476 565 572 611 561 462 341 173 113
45 SW 157 233 379 476 565 572 611 561 462 341 173 113
45 E 113 177 317 434 551 576 606 524 391 260 126 83
45 W 113 177 317 434 551 576 606 524 391 260 126 83
45 NE 71 115 232 350 483 524 538 432 284 167 79 57
45 NW 71 115 168 350 413 524 458 432 190 167 77 57
45 N 71 97 168 277 413 454 458 350 190 125 77 57
60 S 184 262 388 439 486 478 516 503 459 379 201 132
60 SE 156 229 363 443 514 515 553 519 441 335 172 113
60 SW 156 229 363 443 514 515 553 519 441 335 172 113
60 E 107 167 297 404 509 530 560 487 368 247 120 78
60 W 107 167 297 404 509 530 560 487 368 247 120 78
60 NE 65 92 200 312 429 465 477 384 249 130 71 52
60 NW 65 92 153 312 309 465 341 384 161 130 71 52
60 N 65 90 153 204 309 347 341 246 161 116 71 52
75 S 179 251 356 381 405 392 424 428 413 360 195 128
75 SE 149 216 333 395 448 443 479 459 402 315 164 107
75 SW 149 216 333 395 448 443 479 459 402 315 164 107
75 E 99 153 271 365 457 474 502 440 336 227 110 72
75 W 99 153 271 365 457 474 502 440 336 227 110 72
75 NE 59 81 152 261 376 410 419 329 189 106 63 47
75 NW 59 81 140 261 229 410 235 329 148 106 63 47
75 N 59 81 140 182 229 236 235 205 148 106 63 47
90 S 166 227 307 309 315 299 324 339 349 323 180 119
90 SE 135 193 290 336 373 365 395 386 347 280 148 97
90 SW 135 193 290 336 373 365 395 386 347 280 148 97
90 E 87 136 238 319 396 410 435 383 296 202 97 63
90 W 87 136 238 319 396 410 435 383 296 202 97 63
90 NE 51 72 125 185 291 327 328 239 136 95 56 41
90 NW 51 72 125 185 207 327 214 239 135 95 56 41
90 N 51 72 125 164 207 214 214 187 135 95 56 41



POPIS GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi

3.03 - vapneno-cementna žbuka (1800), d=1(cm), λ=1 (W/mK), r=0,35 (m), m'=18 (kg/m2)1

1.08 - šuplji blokovi od gline (1100), d=25(cm), λ=0,48 (W/mK), r=2,5 (m), m'=275 (kg/m2)2

Građevinsko ljepilo, d=0,2(cm), λ=1 (W/mK), r=0,1 (m), m'=3,2 (kg/m2)3

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=14(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,168 (m), m'=4,2 (kg/m2)4

polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom (1100), d=0,2(cm), λ=0,7 (W/mK), r=0,4 (m), m'=2,2 (kg/m2)5

3.16 - silikatna žbuka (1800), d=0,15(cm), λ=0,9 (W/mK), r=0,105 (m), m'=2,7 (kg/m2)6

Prozori

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

2.01 - armirani beton (2500), d=22(cm), λ=2,6 (W/mK), r=28,6 (m), m'=550 (kg/m2)1

parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloškom Al folije d= 0,2 mm, d=0,02(cm), λ=203 (W/mK), r=160 (m), m'=0,54
(kg/m2)

2

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=14(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,168 (m), m'=4,2 (kg/m2)3

kišna brana - paropropusna i vodoodbojna folija, d=0,1(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,0012 (m), m'=0,08 (kg/m2)4

Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=50mm, d=5(cm), λ=0,278 (W/mK), r=0,05 (m), m'=0,05 (kg/m2)5

čelični lim, d=0,06(cm), λ=58,5 (W/mK), r=360 (m), m'=4,68 (kg/m2)6

Podovi na tlu

Epoksi smola, d=0,03(cm), λ=0,2 (W/mK), r=3 (m), m'=0,36 (kg/m2)1

3.19 - cementni estrih (2000), d=5(cm), λ=1,6 (W/mK), r=2,5 (m), m'=100 (kg/m2)2

PE folija 0,2 mm polagana s preklopima, d=0,02(cm), λ=0,19 (W/mK), r=10 (m), m'=0,2 (kg/m2)3

7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=10(cm), λ=0,035 (W/mK), r=6 (m), m'=1,5 (kg/m2)4

STIROPOR EPS T (elastificirani prema HRN EN 13163), d=2(cm), λ=0,042 (W/mK), r=0,8 (m), m'=0,24 (kg/m2)5

PE folija 0,2 mm polagana s preklopima, d=0,02(cm), λ=0,19 (W/mK), r=10 (m), m'=0,2 (kg/m2)6

2.01 - armirani beton (2500), d=14(cm), λ=2,6 (W/mK), r=18,2 (m), m'=350 (kg/m2)7

filc, polesterski filc, geotekstili, d=0,2(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/m2)8

polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, d=0,2(cm), λ=0,15 (W/mK), r=180 (m), m'=2 (kg/m2)9

filc, polesterski filc, geotekstili, d=0,2(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/m2)10

2.05 - beton (2000), d=10(cm), λ=1,35 (W/mK), r=10 (m), m'=200 (kg/m2)11

Zidovi između stanova, zidovi između grijanih radnih prostorija različitih korisnika

3.03 - vapneno-cementna žbuka (1800), d=1(cm), λ=1 (W/mK), r=0,35 (m), m'=18 (kg/m2)1

1.08 - šuplji blokovi od gline (1100), d=25(cm), λ=0,48 (W/mK), r=2,5 (m), m'=275 (kg/m2)2

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=12(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,144 (m), m'=3,6 (kg/m2)3

Građevni dijelovi zadovoljavaju zahtjeve tehničkog propisa!

5Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Građevni dio:

Z1

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Vanjski zidovi

Proračun građevnog dijela zgrade

1 3.03 - vapneno-cementna žbuka (1800) 1,00 1,000 0,41000 1800

2 1.08 - šuplji blokovi od gline (1100) 25,00 0,480 2,5900 1100

3 Građevinsko ljepilo 0,20 1,000 0,11050 1600

4 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 14,00 0,040 0,21030 30

5 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom (1100) 0,20 0,700 0,41000 1100

6 3.16 - silikatna žbuka (1800) 0,15 0,900 0,11000 1800

40,55Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

4,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamičku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na površini:

mjesec

1 siječanj 1.080 1.350 11,4 0,544

2 veljača 1.124 1.405 12,0 0,529

3 ožujak 1.222 1.528 13,3 0,473

4 travanj 1.410 1.762 15,5 0,400

5 svibanj 1.794 2.243 19,3 0,360

6 lipanj 2.058 2.572 21,6 0,235

7 srpanj 2.058 2.572 21,6 -

8 kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,017

9 rujan 1.753 2.191 19,0 0,365

10 listopad 1.390 1.737 15,3 0,402

11 studeni 1.208 1.510 13,1 0,484

12 prosinac 1.089 1.361 11,6 0,541

Sprječavanje plijesni (<0.8).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Unutrašnja kondenzacija:

Raspodjela tlakova vodene pare u građevnom dijelu za mjesec siječanj.

-

-

-

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrašnju kondenzaciju!

6Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Građevni dio:

K1

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

Proračun građevnog dijela zgrade

1 2.01 - armirani beton (2500) 22,00 2,600 28,61000 2500

2 parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloškom Al folije d= 0,2 mm 0,02 203,000 160,0940 2700

3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 14,00 0,040 0,21030 30

4 kišna brana - paropropusna i vodoodbojna folija 0,10 0,040 0,01030 80

5 Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=50mm 5,00 0,278 0,11005 1

6 čelični lim 0,06 58,500 360,0460 7800

41,18Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

549,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamičku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na površini:

mjesec

1 siječanj 1.080 1.350 11,4 0,544

2 veljača 1.124 1.405 12,0 0,529

3 ožujak 1.222 1.528 13,3 0,473

4 travanj 1.410 1.762 15,5 0,400

5 svibanj 1.794 2.243 19,3 0,360

6 lipanj 2.058 2.572 21,6 0,235

7 srpanj 2.058 2.572 21,6 -

8 kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,017

9 rujan 1.753 2.191 19,0 0,365

10 listopad 1.390 1.737 15,3 0,402

11 studeni 1.208 1.510 13,1 0,484

12 prosinac 1.089 1.361 11,6 0,541

Sprječavanje plijesni (<0.8).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Unutrašnja kondenzacija:

Raspodjela tlakova vodene pare u građevnom dijelu za mjesec siječanj.

-

-

-

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrašnju kondenzaciju!

7Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Građevni dio:

P1

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Podovi na tlu

Proračun građevnog dijela zgrade

1 Epoksi smola 0,03 0,200 3,01400 1200

2 3.19 - cementni estrih (2000) 5,00 1,600 2,51100 2000

3 PE folija 0,2 mm polagana s preklopima 0,02 0,190 10,01250 1000

4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 10,00 0,035 6,01450 15

5 STIROPOR EPS T (elastificirani prema HRN EN 13163) 2,00 0,042 0,81260 12

6 PE folija 0,2 mm polagana s preklopima 0,02 0,190 10,01250 1000

7 2.01 - armirani beton (2500) 14,00 2,600 18,21000 2500

8 filc, polesterski filc, geotekstili 0,20 0,040 0,01030 50

9 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO 0,20 0,150 180,01250 1000

10 filc, polesterski filc, geotekstili 0,20 0,040 0,01030 50

11 2.05 - beton (2000) 10,00 1,350 10,01000 2000

41,67Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

241,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

8Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Građevni dio:

Z1 PREMA GRIJANOM

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Zidovi između stanova, zidovi između grijanih radnih prostorija različitih korisnika

Proračun građevnog dijela zgrade

1 3.03 - vapneno-cementna žbuka (1800) 1,00 1,000 0,41000 1800

2 1.08 - šuplji blokovi od gline (1100) 25,00 0,480 2,5900 1100

3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 12,00 0,040 0,11030 30

38,00Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

3,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

9Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2

Građevni dio:

ST 1
Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Kondenzacija na površini:

Sprječavanje kondenzacije (<1.0).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Proračun građevnog dijela zgrade

1,60

1,10

0,80

1,20

1,60

0,54

1,00

0,75

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

0,75



OSNOVNA ZONA - Toplinska zona zgrade s najvećom Ak ZONA PRETEŽITE NAMJENE ZGRADE

1.276,71

970,30

825,56

0,65

408,55

20

26

229,81

5

Oplošje grijanog dijela, A (m²):

Neto obujam, V (m³):

PODACI O ZONAMA

8 5

5

0,09

0,24

Korištenje zone:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

dani nekorištenja

mjesec

Dani nekorištenja zone

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grijanje sat/dan, dan/tjedan

Hlađenje dan/tjedan

184,36Vremenska konstanta, τ (h):

3

324,05

oznaka naziv
nagib/

orijentacija

koef.topl.proh.

U (W/m²K)

površina

A (m²)

topl.gubitak

AU (W/K)

SJEVER VAN 0,24 25,186,590/NZ1

ZAPAD VAN 0,24 3,813,090/WZ1

JUG VAN 0,24 6,422,090/EZ1

ISTOK VAN 0,24 19,968,590/EZ1

JUG ZGRADA 0,26 20,867,090/EZ1 PREMA GRIJANOM

K1 ISTOK 0,25 4,816,015/EK1

K1 ZAPAD 0,25 53,1177,015/EK1

133,8450,0Ukupno:

oznaka naziv
nagib/

orijentacija

koef.topl.proh.

U (W/m²K)

površina

A (m²)

topl.gubitak

AU (W/K)

PROZOR ISTOK 1,20 28,223,590/EST 1

PROZOR ZAPAD 1,20 14,512,190/NST 1

42,735,6Ukupno:

10Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



naziv

izloženi

opseg,

P (m)

ploština poda,

A (m²)

visina zid. u tlu

z (m)

Gubitak kroz tlo 299,0 100,9 106,416,9

106,4Ukupno: 16,9100,9299,0

naziv
obujam zraka, V

(m³)

br. izmj. zraka,

n (1/h)

Koeficijent zaštićenosti

od vjetra, e (-) 

0,3 63,4Ventilacijski gubitak 760,0

Ukupno: 63,4760,0

176,5

106,4

0,0

0,0

63,4

Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 346,3

0,0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka: 

282,9

oznakanaziv
nagib/

orijentacija
g

površina,

A (m²)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ST 1
23,48 0,750,80E/90 1,00 0,60 7,6

205427626809919866837674503287184 133

PROZOR
ISTOK

ST 1
12,11 0,750,80N/90 1,00 0,60 3,9

611041472042332332261791367856 45

PROZOR
ZAPAD

240 365 639 853 1063 1099 1152 1013 773 531 266 178

11Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



mjesec

408,5

5,0

Unutarnji topl. dob. računan sa zadatom vrijed., (W) 2.042,7

siječanj 1.520 240 1.7603.906 0,45 1,000 1.9671 3.020 8861,2 0,92

veljača 1.373 365 1.7383.228 0,54 1,000 1.3412 2.508 7203,1 0,90

ožujak 1.520 639 2.1592.884 0,75 0,995 6353 2.286 5997,3 0,86

travanj 1.471 853 2.3242.044 1,14 0,857 424 1.675 37011,9 0,79

svibanj 1.520 1.063 2.5831.200 2,15 0,465  05 1.059 14117,0 0,60

lipanj 1.471 1.099 2.570503 5,11 0,196  06 526 -2320,5 0,24

srpanj 1.520 1.152 2.672176 15,20 0,066  07 275 -9922,1 0,24

kolovoz 1.520 1.013 2.533273 9,29 0,108  08 343 -7121,5 0,24

rujan 1.471 773 2.2441.196 1,88 0,533  09 1.037 16016,5 0,65

listopad 1.520 531 2.0512.164 0,95 0,952 17410 1.768 39611,6 0,82

studeni 1.471 266 1.7372.940 0,59 1,000 1.07211 2.334 6076,7 0,89

prosinac 1.520 178 1.6983.886 0,44 1,000 2.01012 3.018 8671,6 0,92

17.894 8.172 26.06624.401 7.241Ukupno: 19.849 4.553

12Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



mjesec

siječanj 1.520 240 1.7605.452 0,32 1,000  01 4.283 1.1691,2 0,93

veljača 1.373 365 1.7384.624 0,38 1,000  02 3.649 9753,1 0,92

ožujak 1.520 639 2.1594.430 0,49 1,000  03 3.549 8827,3 0,89

travanj 1.471 853 2.3243.540 0,66 0,999  34 2.897 64311,9 0,85

svibanj 1.520 1.063 2.5832.746 0,94 0,955 925 2.322 42417,0 0,79

lipanj 1.471 1.099 2.5701.999 1,29 0,772 4196 1.748 25120,5 0,71

srpanj 1.520 1.152 2.6721.722 1,55 0,644 6247 1.538 18422,1 0,66

kolovoz 1.520 1.013 2.5331.818 1,39 0,715 4988 1.606 21221,5 0,69

rujan 1.471 773 2.2442.692 0,83 0,984 299 2.259 43316,5 0,81

listopad 1.520 531 2.0513.710 0,55 1,000  010 3.031 67911,6 0,88

studeni 1.471 266 1.7374.436 0,39 1,000  011 3.556 8806,7 0,91

prosinac 1.520 178 1.6985.431 0,31 1,000  012 4.281 1.1501,6 0,93

17.894 8.172 26.06642.600 1.665Ukupno: 34.718 7.883

13Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



REZULTATI PRORAČUNA ZONE: OSNOVNA ZONA - Toplinska zona zgrade s
najvećom Ak

14Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2

Grijanje:

Energent osnovnog sustava:

7.241

1,00

7.241

1,095

7.929

0,2202

1.594,48

Prirodni plin

Toplinska energija za grijanje pripremljena sustavom solarnih kolektora

Udio toplinske energije za grijanje pripremljena sustavom solarnih kolektora(%) 0,0

 0

1,00

1,00

1,00

 0

Toplinska energija za grijanje pripremljena osnovnim sustavom

Udio toplinske energije za grijanje pripremljen osnovnim sustavom (%) 100,0

7.241

1,00

 0

 0

 0

 0

0,23481

0,00

7.241

7.929

OE proizvedena na lokaciji, Eren (kWh/a)  0

OE isporučena sustavu, Eren1 (kWh/a)  0

1.594

1,614

Hlađenje:

Energent:

1.665

1,0000

1.665

Električna energija

1,0000

 0



0,23

390,88

1,614

2.687

0,00

0,00

0,23481

0,00

1.665

2.687

391

1,614

 0

 0

0,23481

0,00

1,614

Ventilacija:

10.616

1.985

7.241

1.665

Godišnja pomoćna en. za rad termoteh. sustava, W (kWh/a)  0

Godišnja primarna en. za rad termoteh. sustava, W (kWh/a)  0

8.906

Pomoćna energija:

 0

0

 0

 0

Rekapitulacija ZONE: OSNOVNA ZONA - Toplinska zona zgrade s najvećom Ak

OE proizvedena na lokaciji, Eren (kWh/a)  0

OE isporučena sustavu, Eren1 (kWh/a)  0

15Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2



Potrebna toplina za grijanje i hlađenje zgrade

mjesec
vanj. temp.

(°C)

REZULTATI PRORAČUNA ZA ZGRADU

sati

(h)

Specifični transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!

Specifični trans. toplinski gubitak po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade

siječanj 1.9671 1,2  0744

veljača 1.3412 3,1  0672

ožujak 6353 7,3  0744

travanj 424 11,9  3720

svibanj  05 17,0 92744

lipanj  06 20,5 419720

srpanj  07 22,1 624744

kolovoz  08 21,5 498744

rujan  09 16,5 29720

listopad 17410 11,6  0744

studeni 1.07211 6,7  0720

prosinac 2.01012 1,6  0744

7.241 1.665

Potrebna toplinska energija za grijanje zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!

Potrebna toplinska energija za hlađenje zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!

7.241

17,72

1.276,71

37,64

1.665

408,55

prema TPRUETZZ

4,07

0,343

0,821

16Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



17Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2

ENERGETSKI RAZRED ZGRADE
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��,07

4,9�

nZEB

Grijanje:

7.241



Hlađenje:

391

7.929

2.687

1.594

PTV:

0,00

 0

Rasvjeta:

 0

 0

REKAPITULACIJA PRORAČUNA ZA ZGRADU

 0

 0

1.665

7.241

7.241

 0

1.665

1.665

 0

 0

 0

 0

7.241

1.665

God. pomoćna en. za rad termotehničkih sustava, W (kWh/a)  0

10.616

 0

Ventilacija:

 0

 0

 0

Fotonaponski sustav:

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

18Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



10.616

Ukupna godišnja Emisija CO2 (kg) 1.985

4. zgrade za obrazovanje

90,00

25,98

Eprim ZADOVOLJAVA zahtjeve tehničkog propisa!

408,55

8.906

OE proizvedena na lokaciji, Eren (kWh/a)  0

OE isporučena zoni, Eren1 (kWh/a)  0

19Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2

Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije 
Udio ukupne isporučene energije za rad sustava u zgradi podmireno energijom iz
obnovljivih izvora energije 0,00

NIJE OSTVARENO

NIJE OSTVARENO

pretežita namjena zgrade: zgrade za obrazovanje

25,98

Udio obnovljivih izvora u isporučenoj energiji, 0,0 >= 20%

[(Eren + Eren1) / (Eren + Edel,uk)] x 100

Zaštita pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja sunčeva zračenja
tijekom ljeta

orijentacijanaziv pročelja prostorije

ploština

pročelja prost.

(m2)

ploština

ostakljenja

prost. (m2) u sjeni

udio ostakljenja

(%)

stup. prop. topl.

energ. gtot (-) gtot * f (-)

dozvoljeni gtot

* f (-) greška

91,41 12,11 ZAPAD W 0,150,13 0,32 0,04

92,02 23,48ISTOK E 0,150,26 0,32 0,08

Zaštita protiv sunčeva zračenja zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!



20Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2
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Obrazac 1, list 1/5

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE
prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi

energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu

2. OZNAKA PROJEKTA

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Vrsta zgrade

Mjesec i godina izrade projekta

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m²)

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, toplansko)

DJEČJI VRTIĆ ŽERAVINEC DOGRADNJA 1

zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

ožujak, 2019.

825,56

1.276,71

0,65

408,55

Centralno

1

22,1

1. INVESTITOR

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C

Prosječna unutarnja projektna temperatura hlađenja °C

20

26

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom ZAGREB MAKSIMIR, n.v.: 123 m

Adresa/lokacija zgrade (ulica i kućni broj, poštanski broj,
mjesto, nadmorska visina)

 
; 101 m.n.v.

Namjena zgrade zgrada za predškolsko obrazovanje (jaslice, vrtić)

k.č.br./k.o.  / 



4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE ZGRADE

37,64 17,72

najveća dopuštena izračunata

1.665

Obrazac 1, list 2/5

7.241

50,00 4,07

najveća dopuštena izračunata

0,82 0,34

najveći dopušteni izračunati

Projektant dijela glavnog projekta koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig)
u pogledu svojstava građevnih dijelova zgrade - za
podatke iz poglavlja 4.



Obrazac 1, list 3/5

5. ELEKTRIČNA ENERGIJA

 0

 0

Projektant dijela glavnog projektakoji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig)
u pogledu svojstava elektroenergetskog sustava - za
podatke iz poglavlja 5.



6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNIČKE SUSTAVE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA
ISPUNJENO

(DA/NE)
OSTVARENO

%

Najmanje 20% ukupne isporučene energije za rad
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih
izvora energije

NE0,0

Najmanje 25% iz sunčeva zračenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz čvrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne
energije

Najmanje 50% iz topline okoline

Najmanje 50% iz kogeneracijskog
postrojenja s visokom
učinkovitošću

Udio obnovljivih
izvora energije
u ukupnoj
isporučenoj
energiji za rad
termotehničkih
sustava

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
učinkovitog daljinskog grijanja prema članku 42.
stavak 2.

Najmanje 4 m2 ugrađenih sunčanih kolektora (vrijedi
iznimno za obiteljske kuće)

7.241

1.665

Godišnja pomoćna energija za rad termotehničkih
sustava W [kWh/a]

Godišnja primarna energija za rad termotehničkih
sustava W [kWh/a]

 0

10.616

7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Projektant dijela glavnog projekta koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis
i žig) u pogledu svojstava termotehničkih sustava - za
podatke iz poglavja 6. i 7.

Obrazac 1, list 4/5



8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Upisati »nZEB« ako energetsko svojstvo zgrade
(Eprim) i udio obnovljivih izvora energije
zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte
energije

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku I
toplinsku zaštitu (potpis I žig) – za podatke iz
poglavlja 1.,2.,3., I 8.

Glavni projektant zgrade (potpis i žig)

Datum i mjesto

25.03.2019.

Obrazac 1, list 5/5

90,00 25,98

8.906

10.616

najveća dopuštena izračunata



Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zaštite zgrade

prema zahtjevima iz
Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

"Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18

25.3.2019.

Zgrada JE napravljena u skladu s Tehničkim propisom

Projektant: 

1Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



PROPISI I HRVATSKE NORME

2Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Lokacija zgrade:

zgrade za obrazovanje

NE

2019

Prizemlje

ZAGREB MAKSIMIR

KONTINENTALNA HRVATSKA

Poštanski broj:

Ulica, kućni broj:

Katastarska općina:

Katastarska čestica:

Kategorija zgrade iz TPRUETZZ prema namjeni zone s najvećim Ak:

Nova zgrada:

Godina izgradnje:

Etažnost:

Meteorološka postaja:

Referentna klima:

Investitor:

Poštanski broj:

Ulica, kućni broj:

Naziv:

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade:

Glavni projektant:

Zajednička oznaka projekta:

Projektant:

Tehnički dnevnik:

123 mnv (meteorološka postaja);  101 mnv (lokacija zgrade)Nadmorska visina:

Geometrijske karakteristike zgrade:

760,00

1.000,00

763,51

 0,76

320,00

Vanjska površina grijanog dijela, A (m²):

Neto obujam, V (m³):

213,51

zgrada za predškolsko obrazovanje (jaslice, vrtić)Namjena zgrade:

P O D A C I  O  T E R M O T E H N I Č K I M  S U S T A V I M A  Z G R A D E

lokalno

spremnik

centralno

protočno

prirodni plin

loživo ulje

drvo (cjepanice)

daljinski izvor

ukapljeni naftni plin

električna energija

drvna biomasa

Način grijanja zgrade

Način pripreme potrošne tople vode

Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje

Izvor energije za grijanje zgrade

............................

nemaX

nemaX

lokalno

etažno

centralno nemaX

Vrsta zgrade prema PEPZEC

prema namjeni zone s najvećim Ak:

prema složenosti tehničkih sustava:

4. zgrade za obrazovanje

zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

3Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



prirodni plin

loživo ulje

drvo (cjepanice)

daljinski izvor

ukapljeni naftni plin

električna energija

drvna biomasa

lokalno

etažno

električna energija

prisilna bez sustava povrata
topline

prisilna sa sustavom
povrata topline

prirodna

dizalica topline

biomasa

solarni kolektori

Izvor energije za pripremu potrošne tople vode

Način hlađenja zgrade

Izvori energije koji se koriste za hlađenje zgrade

Vrsta ventilacije

Vrsta i način korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije

..................................................................................
fotonapon

nema

X

............................ nemaX

centralno nema

............................

nema

X

X

4Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2

Gustoća globalnog sunčeva zračenja, I (MJ/m²)

1,2 3,1 7,3 11,9 17,0 20,5 22,1 21,5 16,5 11,6 6,7 1,6

mjesec

nagib (°) orijentacija

Vanjska temperatura i vlaga zraka:

81,0 74,0 68,0 67,0 66,0 67,0 67,0 69,0 76,0 80,0 83,0 85,0

Meteorološki podaci:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 0 Hor 117 183 336 470 607 639 670 570 415 269 131 87
15 S 145 220 376 495 612 632 668 591 460 322 160 106
15 SE 136 209 364 488 611 635 669 586 448 306 151 100
15 SW 136 209 364 488 611 635 669 586 448 306 151 100
15 E 117 183 334 466 600 632 662 565 413 269 131 87
15 W 117 183 334 466 600 632 662 565 413 269 131 87
15 NE 98 156 299 437 583 623 648 536 371 227 110 74
15 NW 85 156 281 437 571 623 633 536 350 227 96 74
15 N 85 139 281 423 571 611 633 520 350 204 96 65
30 S 166 246 399 498 593 602 642 587 484 360 183 120
30 SE 150 226 379 491 597 613 651 584 464 331 166 109
30 SW 150 226 379 491 597 613 651 584 464 331 166 109
30 E 117 182 329 454 582 610 640 550 406 267 130 86
30 W 117 182 329 454 582 610 640 550 406 267 130 86
30 NE 84 133 263 394 538 581 600 486 324 192 94 65
30 NW 75 133 216 394 503 581 559 486 270 192 81 65
30 N 75 103 216 357 503 545 559 445 270 140 81 61
45 S 179 260 403 479 550 550 590 557 483 379 197 129
45 SE 157 233 379 476 565 572 611 561 462 341 173 113
45 SW 157 233 379 476 565 572 611 561 462 341 173 113
45 E 113 177 317 434 551 576 606 524 391 260 126 83
45 W 113 177 317 434 551 576 606 524 391 260 126 83
45 NE 71 115 232 350 483 524 538 432 284 167 79 57
45 NW 71 115 168 350 413 524 458 432 190 167 77 57
45 N 71 97 168 277 413 454 458 350 190 125 77 57
60 S 184 262 388 439 486 478 516 503 459 379 201 132
60 SE 156 229 363 443 514 515 553 519 441 335 172 113
60 SW 156 229 363 443 514 515 553 519 441 335 172 113
60 E 107 167 297 404 509 530 560 487 368 247 120 78
60 W 107 167 297 404 509 530 560 487 368 247 120 78
60 NE 65 92 200 312 429 465 477 384 249 130 71 52
60 NW 65 92 153 312 309 465 341 384 161 130 71 52
60 N 65 90 153 204 309 347 341 246 161 116 71 52
75 S 179 251 356 381 405 392 424 428 413 360 195 128
75 SE 149 216 333 395 448 443 479 459 402 315 164 107
75 SW 149 216 333 395 448 443 479 459 402 315 164 107
75 E 99 153 271 365 457 474 502 440 336 227 110 72
75 W 99 153 271 365 457 474 502 440 336 227 110 72
75 NE 59 81 152 261 376 410 419 329 189 106 63 47
75 NW 59 81 140 261 229 410 235 329 148 106 63 47
75 N 59 81 140 182 229 236 235 205 148 106 63 47
90 S 166 227 307 309 315 299 324 339 349 323 180 119
90 SE 135 193 290 336 373 365 395 386 347 280 148 97
90 SW 135 193 290 336 373 365 395 386 347 280 148 97
90 E 87 136 238 319 396 410 435 383 296 202 97 63
90 W 87 136 238 319 396 410 435 383 296 202 97 63
90 NE 51 72 125 185 291 327 328 239 136 95 56 41
90 NW 51 72 125 185 207 327 214 239 135 95 56 41
90 N 51 72 125 164 207 214 214 187 135 95 56 41



POPIS GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi

3.03 - vapneno-cementna žbuka (1800), d=1(cm), λ=1 (W/mK), r=0,35 (m), m'=18 (kg/m2)1

1.08 - šuplji blokovi od gline (1100), d=25(cm), λ=0,48 (W/mK), r=2,5 (m), m'=275 (kg/m2)2

Građevinsko ljepilo, d=0,2(cm), λ=1 (W/mK), r=0,1 (m), m'=3,2 (kg/m2)3

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=14(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,168 (m), m'=4,2 (kg/m2)4

polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom (1100), d=0,2(cm), λ=0,7 (W/mK), r=0,4 (m), m'=2,2 (kg/m2)5

3.16 - silikatna žbuka (1800), d=0,15(cm), λ=0,9 (W/mK), r=0,105 (m), m'=2,7 (kg/m2)6

Prozori

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

2.01 - armirani beton (2500), d=22(cm), λ=2,6 (W/mK), r=28,6 (m), m'=550 (kg/m2)1

parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloškom Al folije d= 0,2 mm, d=0,02(cm), λ=203 (W/mK), r=160 (m), m'=0,54
(kg/m2)

2

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=14(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,168 (m), m'=4,2 (kg/m2)3

kišna brana - paropropusna i vodoodbojna folija, d=0,1(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,0012 (m), m'=0,08 (kg/m2)4

Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=50mm, d=5(cm), λ=0,278 (W/mK), r=0,05 (m), m'=0,05 (kg/m2)5

čelični lim, d=0,06(cm), λ=58,5 (W/mK), r=360 (m), m'=4,68 (kg/m2)6

Podovi na tlu

Epoksi smola, d=0,03(cm), λ=0,2 (W/mK), r=3 (m), m'=0,36 (kg/m2)1

3.19 - cementni estrih (2000), d=5(cm), λ=1,6 (W/mK), r=2,5 (m), m'=100 (kg/m2)2

parna brana - bitum. traka s Al folijom 0.1 mm, d=0,4(cm), λ=0,19 (W/mK), r=400 (m), m'=3,6 (kg/m2)3

7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=8(cm), λ=0,035 (W/mK), r=4,8 (m), m'=1,2 (kg/m2)4

filc, polesterski filc, geotekstili, d=0,2(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/m2)5

polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, d=0,2(cm), λ=0,15 (W/mK), r=180 (m), m'=2 (kg/m2)6

2.01 - armirani beton (2500), d=14(cm), λ=2,6 (W/mK), r=18,2 (m), m'=350 (kg/m2)7

Zidovi između stanova, zidovi između grijanih radnih prostorija različitih korisnika

3.03 - vapneno-cementna žbuka (1800), d=1(cm), λ=1 (W/mK), r=0,35 (m), m'=18 (kg/m2)1

1.08 - šuplji blokovi od gline (1100), d=25(cm), λ=0,48 (W/mK), r=2,5 (m), m'=275 (kg/m2)2

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=12(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,144 (m), m'=3,6 (kg/m2)3

Građevni dijelovi zadovoljavaju zahtjeve tehničkog propisa!

5Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Građevni dio:

Z1

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Vanjski zidovi

Proračun građevnog dijela zgrade

1 3.03 - vapneno-cementna žbuka (1800) 1,00 1,000 0,41000 1800

2 1.08 - šuplji blokovi od gline (1100) 25,00 0,480 2,5900 1100

3 Građevinsko ljepilo 0,20 1,000 0,11050 1600

4 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 14,00 0,040 0,21030 30

5 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom (1100) 0,20 0,700 0,41000 1100

6 3.16 - silikatna žbuka (1800) 0,15 0,900 0,11000 1800

40,55Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

4,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamičku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na površini:

mjesec

1 siječanj 1.080 1.350 11,4 0,544

2 veljača 1.124 1.405 12,0 0,529

3 ožujak 1.222 1.528 13,3 0,473

4 travanj 1.410 1.762 15,5 0,400

5 svibanj 1.794 2.243 19,3 0,360

6 lipanj 2.058 2.572 21,6 0,235

7 srpanj 2.058 2.572 21,6 -

8 kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,017

9 rujan 1.753 2.191 19,0 0,365

10 listopad 1.390 1.737 15,3 0,402

11 studeni 1.208 1.510 13,1 0,484

12 prosinac 1.089 1.361 11,6 0,541

Sprječavanje plijesni (<0.8).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Unutrašnja kondenzacija:

Raspodjela tlakova vodene pare u građevnom dijelu za mjesec siječanj.

-

-

-

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrašnju kondenzaciju!

6Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Građevni dio:

K1

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

Proračun građevnog dijela zgrade

1 2.01 - armirani beton (2500) 22,00 2,600 28,61000 2500

2 parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloškom Al folije d= 0,2 mm 0,02 203,000 160,0940 2700

3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 14,00 0,040 0,21030 30

4 kišna brana - paropropusna i vodoodbojna folija 0,10 0,040 0,01030 80

5 Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=50mm 5,00 0,278 0,11005 1

6 čelični lim 0,06 58,500 360,0460 7800

41,18Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

549,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamičku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na površini:

mjesec

1 siječanj 1.080 1.350 11,4 0,544

2 veljača 1.124 1.405 12,0 0,529

3 ožujak 1.222 1.528 13,3 0,473

4 travanj 1.410 1.762 15,5 0,400

5 svibanj 1.794 2.243 19,3 0,360

6 lipanj 2.058 2.572 21,6 0,235

7 srpanj 2.058 2.572 21,6 -

8 kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,017

9 rujan 1.753 2.191 19,0 0,365

10 listopad 1.390 1.737 15,3 0,402

11 studeni 1.208 1.510 13,1 0,484

12 prosinac 1.089 1.361 11,6 0,541

Sprječavanje plijesni (<0.8).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Unutrašnja kondenzacija:

Raspodjela tlakova vodene pare u građevnom dijelu za mjesec siječanj.

-

-

-

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrašnju kondenzaciju!

7Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Građevni dio:

P1

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Podovi na tlu

Proračun građevnog dijela zgrade

1 Epoksi smola 0,03 0,200 3,01400 1200

2 3.19 - cementni estrih (2000) 5,00 1,600 2,51100 2000

3 parna brana - bitum. traka s Al folijom 0.1 mm 0,40 0,190 400,01460 900

4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 8,00 0,035 4,81450 15

5 filc, polesterski filc, geotekstili 0,20 0,040 0,01030 50

6 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO 0,20 0,150 180,01250 1000

7 2.01 - armirani beton (2500) 14,00 2,600 18,21000 2500

27,83Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

609,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

8Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Građevni dio:

Z1 PREMA GRIJANOM

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Zidovi između stanova, zidovi između grijanih radnih prostorija različitih korisnika

Proračun građevnog dijela zgrade

1 3.03 - vapneno-cementna žbuka (1800) 1,00 1,000 0,41000 1800

2 1.08 - šuplji blokovi od gline (1100) 25,00 0,480 2,5900 1100

3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 12,00 0,040 0,11030 30

38,00Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

3,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

9Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2

Građevni dio:

ST 1
Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Kondenzacija na površini:

Sprječavanje kondenzacije (<1.0).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Proračun građevnog dijela zgrade

1,60

1,10

0,80

1,20

1,60

0,54

1,00

0,75

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

0,75



OSNOVNA ZONA - Toplinska zona zgrade s najvećom Ak ZONA PRETEŽITE NAMJENE ZGRADE

1.000,00

760,00

763,51

0,76

320,00

20

26

180,00

5

Oplošje grijanog dijela, A (m²):

Neto obujam, V (m³):

PODACI O ZONAMA

8 5

5

0,09

0,24

Korištenje zone:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

dani nekorištenja

mjesec

Dani nekorištenja zone

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grijanje sat/dan, dan/tjedan

Hlađenje dan/tjedan

125,40Vremenska konstanta, τ (h):

3

213,51

oznaka naziv
nagib/

orijentacija

koef.topl.proh.

U (W/m²K)

površina

A (m²)

topl.gubitak

AU (W/K)

SJEVER VAN 0,24 10,636,690/NZ1

SJEVER ZGRADA 0,26 5,317,090/NZ1 PREMA GRIJANOM

ZAPAD ZGRADA 0,26 18,058,090/WZ1 PREMA GRIJANOM

ZAPAD VAN 0,24 10,034,490/WZ1

JUG VAN 0,24 6,923,690/EZ1

ISTOK VAN 0,24 23,480,590/EZ1

K1 SJEVER 0,25 20,468,015/NK1

K1 JUG 0,25 42,3141,015/SK1

136,7459,1Ukupno:

oznaka naziv
nagib/

orijentacija

koef.topl.proh.

U (W/m²K)

površina

A (m²)

topl.gubitak

AU (W/K)

PROZOR JUG 1,20 3,63,090/SST 1

PROZOR ISTOK 1,20 20,116,790/EST 1

PROZOR ZAPAD 1,20 5,04,190/NST 1

28,623,9Ukupno:
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naziv

izloženi

opseg,

P (m)

ploština poda,

A (m²)

visina zid. u tlu

z (m)

Gubitak kroz tlo 194,0 213,5 170,047,9

170,0Ukupno: 47,9213,5194,0

naziv
obujam zraka, V

(m³)

br. izmj. zraka,

n (1/h)

Koeficijent zaštićenosti

od vjetra, e (-) 

0,3 63,4Ventilacijski gubitak 760,0

Ukupno: 63,4760,0

165,4

170,0

0,0

0,0

63,4

Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 398,7

0,0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka: 

335,4

oznakanaziv
nagib/

orijentacija
g

površina,

A (m²)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ST 1
3,00 0,750,80S/90 1,00 0,60 1,0

4987949287818583836145 32

PROZOR JUG

ST 1
16,73 0,750,80E/90 1,00 0,60 5,4

146304446577655617596480358205131 95

PROZOR
ISTOK

ST 1
4,14 0,750,80N/90 1,00 0,60 1,3

2135507080807761472719 15

PROZOR
ZAPAD

195 293 488 624 758 778 822 739 590 426 216 142
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mjesec

320,0

5,0

Unutarnji topl. dob. računan sa zadatom vrijed., (W) 1.600,0

siječanj 1.190 195 1.3853.940 0,35 1,000 2.3091 3.054 8861,2 0,90

veljača 1.075 293 1.3683.283 0,42 1,000 1.6972 2.564 7203,1 0,89

ožujak 1.190 488 1.6783.091 0,54 0,999 1.2053 2.492 5997,3 0,85

travanj 1.152 624 1.7762.367 0,75 0,982 4954 1.998 37011,9 0,79

svibanj 1.190 758 1.9481.573 1,24 0,784 305 1.432 14117,0 0,66

lipanj 1.152 778 1.930792 2,44 0,411  06 815 -2320,5 0,33

srpanj 1.190 822 2.012381 5,28 0,189  07 480 -9922,1 0,24

kolovoz 1.190 739 1.929454 4,25 0,235  08 525 -7121,5 0,24

rujan 1.152 590 1.7421.458 1,19 0,806 369 1.298 16016,5 0,67

listopad 1.190 426 1.6162.492 0,65 0,994 72810 2.096 39611,6 0,82

studeni 1.152 216 1.3683.219 0,43 1,000 1.63611 2.612 6076,7 0,88

prosinac 1.190 142 1.3324.016 0,33 1,000 2.44012 3.149 8671,6 0,91

14.016 6.071 20.08727.066 10.577Ukupno: 22.514 4.553

12Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



mjesec

siječanj 1.190 195 1.3855.720 0,24 1,000  01 4.551 1.1691,2 0,92

veljača 1.075 293 1.3684.891 0,28 1,000  02 3.916 9753,1 0,91

ožujak 1.190 488 1.6784.871 0,34 1,000  03 3.989 8827,3 0,89

travanj 1.152 624 1.7764.090 0,43 1,000  04 3.446 64311,9 0,86

svibanj 1.190 758 1.9483.353 0,58 0,997  45 2.929 42417,0 0,81

lipanj 1.152 778 1.9302.515 0,77 0,979 306 2.264 25120,5 0,75

srpanj 1.190 822 2.0122.161 0,93 0,932 957 1.977 18422,1 0,70

kolovoz 1.190 739 1.9292.234 0,86 0,956 618 2.022 21221,5 0,72

rujan 1.152 590 1.7423.180 0,55 0,998  29 2.747 43316,5 0,82

listopad 1.190 426 1.6164.272 0,38 1,000  010 3.593 67911,6 0,88

studeni 1.152 216 1.3684.941 0,28 1,000  011 4.061 8806,7 0,91

prosinac 1.190 142 1.3325.796 0,23 1,000  012 4.646 1.1501,6 0,92

14.016 6.071 20.08748.023 193Ukupno: 40.140 7.883

13Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



REZULTATI PRORAČUNA ZONE: OSNOVNA ZONA - Toplinska zona zgrade s
najvećom Ak

14Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2

Grijanje:

Energent osnovnog sustava:

10.577

1,00

10.577

1,095

11.582

0,2202

2.329,13

Prirodni plin

Toplinska energija za grijanje pripremljena sustavom solarnih kolektora

Udio toplinske energije za grijanje pripremljena sustavom solarnih kolektora(%) 0,0

 0

1,00

1,00

1,00

 0

Toplinska energija za grijanje pripremljena osnovnim sustavom

Udio toplinske energije za grijanje pripremljen osnovnim sustavom (%) 100,0

10.577

1,00

 0

 0

 0

 0

0,23481

0,00

10.577

11.582

OE proizvedena na lokaciji, Eren (kWh/a)  0

OE isporučena sustavu, Eren1 (kWh/a)  0

2.329

1,614

Hlađenje:

Energent:

193

1,0000

193

Električna energija

1,0000

 0



0,23

45,36

1,614

312

0,00

0,00

0,23481

0,00

193

312

45

1,614

 0

 0

0,23481

0,00

1,614

Ventilacija:

11.894

2.374

10.577

193

Godišnja pomoćna en. za rad termoteh. sustava, W (kWh/a)  0

Godišnja primarna en. za rad termoteh. sustava, W (kWh/a)  0

10.771

Pomoćna energija:

 0

0

 0

 0

Rekapitulacija ZONE: OSNOVNA ZONA - Toplinska zona zgrade s najvećom Ak

OE proizvedena na lokaciji, Eren (kWh/a)  0

OE isporučena sustavu, Eren1 (kWh/a)  0

15Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2



Potrebna toplina za grijanje i hlađenje zgrade

mjesec
vanj. temp.

(°C)

REZULTATI PRORAČUNA ZA ZGRADU

sati

(h)

Specifični transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!

Specifični trans. toplinski gubitak po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade

siječanj 2.3091 1,2  0744

veljača 1.6972 3,1  0672

ožujak 1.2053 7,3  0744

travanj 4954 11,9  0720

svibanj 305 17,0  4744

lipanj  06 20,5 30720

srpanj  07 22,1 95744

kolovoz  08 21,5 61744

rujan 369 16,5  2720

listopad 72810 11,6  0744

studeni 1.63611 6,7  0720

prosinac 2.44012 1,6  0744

10.577 193

Potrebna toplinska energija za grijanje zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!

Potrebna toplinska energija za hlađenje zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!

10.577

33,05

1.000,00

43,57

193

320,00

prema TPRUETZZ

0,60

0,439

0,764

16Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



17Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2

ENERGETSKI RAZRED ZGRADE

�����������������������������������������

�������������������������������������������������������

33,70 37,78

����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ž�ć���TPR��T��

34,�5

7,55

nZEB

Grijanje:

10.577



Hlađenje:

45

11.582

312

2.329

PTV:

0,00

 0

Rasvjeta:

 0

 0

REKAPITULACIJA PRORAČUNA ZA ZGRADU

 0

 0

193

10.577

10.577

 0

193

193

 0

 0

 0

 0

10.577

193

God. pomoćna en. za rad termotehničkih sustava, W (kWh/a)  0

11.894

 0

Ventilacija:

 0

 0

 0

Fotonaponski sustav:

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

18Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



11.894

Ukupna godišnja Emisija CO2 (kg) 2.374

4. zgrade za obrazovanje

90,00

37,17

Eprim ZADOVOLJAVA zahtjeve tehničkog propisa!

320,00

10.771

OE proizvedena na lokaciji, Eren (kWh/a)  0

OE isporučena zoni, Eren1 (kWh/a)  0

19Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2

Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije 
Udio ukupne isporučene energije za rad sustava u zgradi podmireno energijom iz
obnovljivih izvora energije 0,00

NIJE OSTVARENO

NIJE OSTVARENO

pretežita namjena zgrade: zgrade za obrazovanje

37,17

Udio obnovljivih izvora u isporučenoj energiji, 0,0 >= 20%

[(Eren + Eren1) / (Eren + Edel,uk)] x 100

Zaštita pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja sunčeva zračenja
tijekom ljeta

orijentacijanaziv pročelja prostorije

ploština

pročelja prost.

(m2)

ploština

ostakljenja

prost. (m2) u sjeni

udio ostakljenja

(%)

stup. prop. topl.

energ. gtot (-) gtot * f (-)

dozvoljeni gtot

* f (-) greška

38,52 4,14DVORANA ZAPAD W 0,150,11 0,32 0,03

29,26 3,00DVORANA JUG S 0,150,10 0,32 0,03

96,93 16,73DVORANA ISTOK E 0,150,17 0,32 0,06

Zaštita protiv sunčeva zračenja zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!



20Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



21Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



22Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR2



Obrazac 1, list 1/5

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE
prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi

energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu

2. OZNAKA PROJEKTA

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Vrsta zgrade

Mjesec i godina izrade projekta

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m²)

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, toplansko)

DJEČJI VRTIĆ ŽERAVINEC DOGRADNJA 2

zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

ožujak, 2019.

763,51

1.000,00

0,76

320,00

Centralno

1

22,1

1. INVESTITOR

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C

Prosječna unutarnja projektna temperatura hlađenja °C

20

26

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom ZAGREB MAKSIMIR, n.v.: 123 m

Adresa/lokacija zgrade (ulica i kućni broj, poštanski broj,
mjesto, nadmorska visina)

 
; 101 m.n.v.

Namjena zgrade zgrada za predškolsko obrazovanje (jaslice, vrtić)

k.č.br./k.o.  / 



4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE ZGRADE

43,57 33,05

najveća dopuštena izračunata

193

Obrazac 1, list 2/5

10.577

50,00 0,60

najveća dopuštena izračunata

0,76 0,44

najveći dopušteni izračunati

Projektant dijela glavnog projekta koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig)
u pogledu svojstava građevnih dijelova zgrade - za
podatke iz poglavlja 4.



Obrazac 1, list 3/5

5. ELEKTRIČNA ENERGIJA

 0

 0

Projektant dijela glavnog projektakoji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig)
u pogledu svojstava elektroenergetskog sustava - za
podatke iz poglavlja 5.



6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNIČKE SUSTAVE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA
ISPUNJENO

(DA/NE)
OSTVARENO

%

Najmanje 20% ukupne isporučene energije za rad
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih
izvora energije

NE0,0

Najmanje 25% iz sunčeva zračenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz čvrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne
energije

Najmanje 50% iz topline okoline

Najmanje 50% iz kogeneracijskog
postrojenja s visokom
učinkovitošću

Udio obnovljivih
izvora energije
u ukupnoj
isporučenoj
energiji za rad
termotehničkih
sustava

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
učinkovitog daljinskog grijanja prema članku 42.
stavak 2.

Najmanje 4 m2 ugrađenih sunčanih kolektora (vrijedi
iznimno za obiteljske kuće)

10.577

193

Godišnja pomoćna energija za rad termotehničkih
sustava W [kWh/a]

Godišnja primarna energija za rad termotehničkih
sustava W [kWh/a]

 0

11.894

7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Projektant dijela glavnog projekta koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis
i žig) u pogledu svojstava termotehničkih sustava - za
podatke iz poglavja 6. i 7.

Obrazac 1, list 4/5



8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Upisati »nZEB« ako energetsko svojstvo zgrade
(Eprim) i udio obnovljivih izvora energije
zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte
energije

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku I
toplinsku zaštitu (potpis I žig) – za podatke iz
poglavlja 1.,2.,3., I 8.

Glavni projektant zgrade (potpis i žig)

Datum i mjesto

25.03.2019.

Obrazac 1, list 5/5

90,00 37,17

10.771

11.894

najveća dopuštena izračunata
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unutarnja žbuka                   1cm             A1

blok opeka                         25cm             A1

toplinska izolacija

       kamena vuna              12cm             A1

Etics fasada                                            A1

UZ 1 - unutarnji zid                               POŽ.KL.

unutarnja žbuka                   1cm             A1

blok opeka                         25cm             A1

unutarnja žbuka                   1cm             A1
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       kamena vuna              12cm             A1
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unutarnja žbuka                   1cm             A1

blok opeka                         25cm             A1
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UZ 2 - unutarnji zid                               POŽ.KL.

unutarnja žbuka                   1cm             A1

blok opeka                         10cm             A1
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P1- podna konstrukcija
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AB kosa ploča                 22cm                A1

S 1 - spušteni strop                               POŽ.KL.

metalna potkonstrukcija              5cm        A1

vatrootporna gipskartonska ploča 1,25cm   A2
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1
1
°

Detalj 1

K1-krovna konstrukcija

-lim 5cm

-podkonstrukcija 3-5cm

-hidroizolacija

-toplinska izolacija(min.

vuna)/potkonstrukcija 12cm

-parna brana

-AB kosa ploča 22cm
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Detalj 2

-epoxy 0,3cm

-estrih 5cm

-toplinska izolacija 12cm

-hidroizolacija

-AB podna ploča 14cm

-hidroizolacija

-podložni beton 10cm

-zbijeni kamen

-zemlja

-hidroizolacija

-toplinska izolacija

-hidroizolacija

-AB temelj
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postojeća zgrada

južno pročelje

sjeverno pročelje

zapadno pročelje

istočno pročelje

zapadno pročelje-atrij
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SHEMA PVC PROZORA

poz. ST1

DVOKRILNI ZAOKRETNO OTKLOPNI PROZOR 146/100cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

ISPUNA: dvoslojno izo staklo

ZAŠTITA OD SUNCA: nema

ukupan broj stavaka - kom. 4
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SHEMA PVC PROZORA

poz. ST2

DVOKRILNI ZAOKRETNO OTKLOPNI PROZOR 294/150cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

ISPUNA: dvoslojno izo staklo

ZAŠTITA OD SUNCA: nema

ukupan broj stavaka - kom. 1
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SHEMA PVC PROZORA

poz. ST3

JEDNOKRILNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR 124/359cm(svijetla mjera)

PROFILI: aluminij

ISPUNA: dvoslojno izo staklo

OKOVI: klasični za zaokretna vrata + kvaka/panik kvaka i sigurnosna brava s pumpom za

automatsko zatvaranje

ZAŠTITA OD SUNCA: nema

ukupan broj stavaka - kom. 1
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SHEMA PVC PROZORA

poz. ST4

TROKRILNI ZAOKRETNO OTKLOPNI PROZOR 550/180cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

ISPUNA: dvoslojno izo staklo

ZAŠTITA OD SUNCA: nema

ukupan broj stavaka - kom. 2
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SHEMA PVC VRATA

poz. ST6

DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA 180/230cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

VRATNO KRILO: ostaklenjo dvostrukim IZO staklom

OKOVI: klasični za zaokretna vrata + panik kvaka i brava

ukupan broj stavaka - kom. 3

SHEMA PVC PROZORA

poz. ST5

JEDNOKRILNI ZAOKRETNO OTKLOPNI PROZOR 70/50cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

ISPUNA: dvoslojno izo staklo

ZAŠTITA OD SUNCA: nema

ukupan broj stavaka - kom. 1
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7
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SHEMA PVC VRATA

poz. ST7

JEDNOKRILNA ZAOKRETNA UNUTARNJA VRATA 90/230cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

VRATNO KRILO: ostakljeno dvoslojnim izo staklom

ZAŠTITA OD SUNCA: nema

OKOVI: klasični za zaokretna vrata + kvaka i sigurnosna brava

ukupan broj stavaka - kom. 2 lijeva

   1 desna
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SHEMA PVC VRATA

poz. ST8

JEDNOKRILNA ZAOKRETNA UNUTARNJA VRATA 90/230cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

VRATNO KRILO: ostakljeno dvoslojnim izo staklom

ZAŠTITA OD SUNCA: nema

OKOVI: klasični za zaokretna vrata + kvaka i sigurnosna brava

ukupan broj stavaka - kom. 1 lijeva

  -kom. 1 desna
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SHEMA PVC VRATA

poz. ST9

JEDNOKRILNA ZAOKRETNA UNUTARNJA VRATA 90/230cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

VRATNO KRILO: ostakljeno dvoslojnim izo staklom

ZAŠTITA OD SUNCA: nema

OKOVI: klasični za zaokretna vrata + kvaka i sigurnosna brava

ukupan broj stavaka - kom. 1 lijeva

  - kom. 1 desna
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SHEMA PVC VRATA

poz. S10

DVOKRILNA ZAOKRETNA UNUTARNJA VRATA 225/230cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

VRATNO KRILO: ostakljeno dvoslojnim izo staklom

ZAŠTITA OD SUNCA: nema

OKOVI: klasični za zaokretna vrata + kvaka i brava

ukupan broj stavaka - kom. 1
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SHEMA PVC PROZORA

poz. ST11

TROKRILNI ZAOKRETNO OTKLOPNI PROZOR 438/180cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

ISPUNA: dvoslojno izo staklo

OKOVI: klasični za zaokretna vrata + panik kvaka, brava i pumpa za automatsko

zatvaranje

ZAŠTITA OD SUNCA: nema

ukupan broj stavaka - kom. 1
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1
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OKOV:  okov  i vodilice za klizna vrata
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SHEMA PVC PROZORA

poz. ST4a

TROKRILNI ZAOKRETNO OTKLOPNI PROZOR 550/180cm(svijetla mjera)

PROFILI: PVC

ISPUNA: dvoslojno izo staklo

ZAŠTITA OD SUNCA: nema
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